PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE NR ................ [2016

Zawarta W dniu weeeeeceeseeseeseeennes w Barlinku pomiedzy:

1. Wspdlnotg Mieszkaniowg Nieruchomosci przy ul. Lipowej 3b w Barlinku (NIP 597-16-86-333), w imieniu ktdrej
dziata zarzadca Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z 0.0. w Barlinku zwanym dalej w
tekscie Zamawiajgcym reprezentowanym przez Elzbiete Walczyniska - Prezes Zarzadu,

a:

2..
, zZwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez

zawarta zostata niniejsza umowa o nastepujgcej tresci:

81
Definicja i interpretacja

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im przypisane chyba,
ze kontekst wymaga inacze;j:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca - oznacza wykonawce robdét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

Nadzér Inwestorski — oznacza firme upowazniong przez Zamawiajgcego do zarzadzania zadaniem, czyli

podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,

wytoniong odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z

pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbidr czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robdt. Odbidr czesciowy nie

rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg

nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a protokdt

odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakoriczong

wowczas gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

a) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzadkowat teren inwestycji,

b) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robdt budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréow czesciowych, po dokonaniu przez Komisje

odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidtowy przedmiotu umowy. Dokonanie odbioru koricowego

potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbidr konicowy rozpoczyna bieg rekojmi i

gwarangc;ji dla catej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca otrzyma

od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego od wad.

Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej

czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie protokotu odbioru

ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia realizacji umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez

Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

10) Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktérym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

11) Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawczy opracowany celem przeprowadzenia inwestycji

wraz ze zgtoszeniem robdt, na podstawie ktérego mozna realizowac roboty budowlane.

12) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust.1i 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). Kompletnos¢
dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci i
prawidtowosci wykonania w sSwietle zapisbw ww. ustawy Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez
potwierdzana przez Nadzor Inwestorski.

13) Wada — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel oznaczony w umowie

lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami



technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu ktérego Wykonawca zapewniat.

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: ,,Jermomodernizacje budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji c.o0. ” przy ul. Lipowej 3b w Barlinku.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedza
techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisujgce przedmiot
umowy:

1) niniejsza umowa,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Kosztorys ofertowy.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywacd i interpretowac jako czes$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny byé odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajgce i uzupetniajace w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie
bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcyg przedmiot umowy, o ktérej mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni Swiadomy warunkéw kontraktowych i wynikajacych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

§3

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
ostatecznego.

Termin zakoniczenia realizacji rob6t budowlanych ustala sie:

do dnia 30.09.2016r. wykonanie instalacji c.o.

do dnia 31.10.2016r. wykonanie robét ogélnobudowlanych i dociepleniowych

Definicja zakonczenia realizacji robét budowlanych zostata okreslona w §1 pkt. 5 niniejszej umowy.

3.
4.

5.

6.

Okres gwarancji ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji t.j. 60miesiecy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru

koricowego.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy — do dnia lub
w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz dokumentacje
projektowa,

2) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.

3) przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest pisemnie wskazac
Zamawiajacemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdét branzowych wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych
uprawnien i przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢
whniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy, ktéra poprzedzita
zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg
umowa,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie
ryzyk budowlanych,

5) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej umowy.
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Obowiazki Wykonawcy

Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowg przez osoby posiadajgce stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy,

powotany pisemnie.

Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych bedg petnity osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy ztozonej w wyniku zbierania ofert poprzedzajacych zawarcie niniejszej umowy.

Dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz

dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie ryzyk budowlanych (w terminie 14 dni od daty podpisania

umowy).

Rozpoczecie wykonywania robét objetych zgtoszeniem w ciggu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy terenu

budowy.

W zakresie terminowosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) realizacji rob6t budowlanych w terminie okreslonym niniejszag umowa

2) bezzwltocznego powiadamiania na pismie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich
mozliwych zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opdinienie robét budowlanych i termin
zakonczenia robé6t budowlanych.

Prowadzenie Ksiegi Obmiaru.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przejecie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia

robdt, zapewnienie nalezytego fadu i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzeganie przepisow BHP na terenie

budowy na koszt wtasny Wykonawcy.

Urzadzenie i oznakowanie terenu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w stanie nalezytym przez caty

okres realizacji robot budowlanych i do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowanie we wtasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz.

na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci materialne;.

Zabezpieczenie pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc sktadowania

materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Zabezpieczenie terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi

ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz starannoscia uwzgledniajgcg

zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku przyczynowym

z robotami prowadzonymi przez Wykonawce.

Zabezpieczenie terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkow

finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatéw, dostarczonych na

plac budowy.

Wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonani i rozbiérki tymczasowych

dojazddw, przejsé, ktadek, podjazddw, itp.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco

niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.

Likwidacja terenu budowy i uporzagdkowanie tego terenu w terminie nie przekraczajgcym wyznaczonego

termin zakoniczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonawca na witasny koszt i staraniem wtasnym wykona doprowadzenie wody i energii elektrycznej na plac

budowy, zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie ponosit koszty zuzycia wody,

energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Materiaty rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze uprawnionemu

podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku badz z

utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatéw

rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej,

potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. Opracowanie powinno uwzgledniac ilos¢ oraz rodzaj materiatow,

potwierdzone przez Nadzor Inwestorski i zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatéw gwarantujgcych odpowiednig

jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby
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budowlane uzyte do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych

przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych Norm oraz innym

okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw dokumenty

potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,

Swiadectwa jakosci) i okaza¢ je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego. Wykonawca

przed wbudowaniem materiatu winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie materiatéw

przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w niniejszym ustepie, a w

przypadku zastosowania materiatdw rownowazinych winien w petni udokumentowaé¢ Nadzorowi

Inwestorskiemu ich réwnowaznosé, zatgczajagc réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem

koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi

deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywad,

ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania,

itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i

urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub

parametréw, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w

stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu

przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru

Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Sposéb realizacji robdt musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje

rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor Inwestorski (w tym analiza

kosztow) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest

mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszgc o zmiane materiatow lub wykonanie rob6t w technologii zamiennej, realizacje robot

dodatkowych, uzupetniajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu)

rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj.

zawierajacy:

—  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,

— dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub
niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego;

— opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

— kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem

— W miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcga drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze strony

Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.

Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny, a gdy jest on kompletny to date jego

wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktérej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatdw lub technologii, wykonania robdét dodatkowych lub

uzupetniajgcych zobowigzany jest zajgé na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia

otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek

Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang

zamiane/wykonanie robét.

Zmiana materiatow lub technologii wykonania robdt bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie

warunkéw umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatéw

Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ go

ponownie na wtasny koszt.

Informowanie Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski o koniecznos$ci wykonania robdét zamiennych oraz innych

nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

Przestrzeganie wymagan dotyczacych robét, kontroli jakosci materiatéw i robdt oraz badan i pomiaréw w

zakresie okreslonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu badan i pomiardw.

Wady stwierdzone przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania robdt oraz okresie rekojmi i gwarancji

Wykonaweca winien usung¢ w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie i na wtasny koszt.
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Informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jakos¢ roboét.

Nanoszenie na biezgco i na witasny koszt w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim i Zamawiajgcym oraz prowadzenie rejestru zmian.

Przedstawiciel Wykonawcy gotowos¢ robot do odbioru bedzie zgtaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika
Budowy.

Zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu, oraz terminie odbioru
robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy
dokonaé¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy
Nadzorowi Inwestorskiemu niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robét.
W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu nie odebranych przez Nadzér Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty

ponownie.
Skompletowanie i przedfozenie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego robdét w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Z odbioru czesciowego robét
sporzgdza sie protokot.
W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:
1) dokonac wpis do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych oraz potwierdzi¢ ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
2) skompletowac i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z art. 57 ust.
1i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach
w wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (jpg, .pdf).

3) przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci i prawidtowosci
wykonania w Swietle ww. zapisdw Prawa budowlanego.

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresu gwarancji i rekojmi) to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie
termin usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajagcy moze zada¢ wykonania czesci lub catosci
przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli te wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze zgdac¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia, jezeli wady
nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad, zadajac
jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robdét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor Inwestorski
wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy
jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo od umowy
odstgpic i powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy

(dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

§5

Zamodwienia dodatkowe

Udzielenie zamodwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wytgcznie wowczas, jezeli w trakcie realizacji
robét budowlanych wystgpig roboty niezbedne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikajace z
dokumentacji projektowe]j. Udzielenie zaméwienia dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci
bedacych podstawg ich udzielenia i szczegétowego uzasadnienia w protokole koniecznosci wykonania
zamowienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego i Nadzér Inwestorski.

Podstawg do wyceny robdét dodatkowych beda ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,
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2) S$rednie ceny jednostkowe elementdw robdt ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD publikowane
za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac,

3) wycena witasna poparta dokumentami potwierdzajgcymi koszty.

Do wyceny nalezy przyjmowac ceny w kolejnosci wskazanej powyzej

§6
Podwykonawstwo

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy sitami wtasnymi.

Wykonawca moze powierzy¢é wykonywanie czesci robdt budowlanych, jakie zostaty wskazane w ofercie

Wykonawcy, Podwykonawcom z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) warunkiem podzlecenia wykonania robét Podwykonawcy bedzie przedstawienie Zamawiajgcemu projektu
umowy, na warunkach ktdérej beda regulowane wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg wraz z wykazem robot zlecanych Podwykonawcy,

2) uwagi Zamawiajgcego do projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg mogg by¢ wniesione w terminie
14 dni od przedstawienia projektu umowy,

3) jezeli w powyzszym terminie Zamawiajacy nie wniesie uwag do projektu umowy, uwazac sie to bedzie za
jego zaakceptowanie,

4) zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcy, a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci i wymaga od Podwykonawcy przyjecia bez zastrzezern warunkéw Kontraktu. Przyjecie
warunkéw kontraktu potwierdza Podwykonawca w formie pisemnej, potwierdzenie Wykonawca sktada
wraz z wnioskiem o zaakceptowanie Podwykonawcy.

5) za wykonane roboty przez Podwykonawce petna odpowiedzialnos¢ spoczywa na Wykonawcy;

6) Wykonawca nie moze sie uchyli¢ od odpowiedzialnosci za roboty zlecone do wykonania Podwykonawcy,

7) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oswiadczenie Podwykonawcy o zapoznaniu sie z warunkami
niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy.

Do  kazdego rozliczenia  Wykonawca dostarczy =~ Zamawiajgcemu pisemne  potwierdzenie

Podwykonawcy/Podwykonawcéw (oswiadczenie) o otrzymaniu catego naleznego im wynagrodzenia z tytutu

wykonywanych robét, przy czym do:

1) fakturowania dokonanego na podstawie protokotéw odbioréow czesciowych Wykonawca zobligowany
jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy w terminie 10 dni od ztozenia faktury.
Oswiadczenie winno potwierdzaé rozliczenie z tytutu wykonania przez Podwykonawce robét za dany
okres rozliczeniowy, ktéry nalezy wskaza¢ w dokumencie,

2) fakturowania dokonanego na podstawie protokotu odbioru korncowego Wykonawca zobligowany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy tgcznie z swojg fakturg (w dniu ztozenia
faktury). Oswiadczenie winno potwierdzac rozliczenie sie Wykonawcy z Podwykonawcg za catos$¢ robot
wykonanych przez Podwykonawce przez okres trwania kontraktu.

W przypadku braku potwierdzenia/o$wiadczenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy wstrzyma naleznosé

przypadajacg za roboty dotyczgce branzy, dla ktérej ustanowiono podwykonawstwo. Wstrzymana naleznos¢ z

tytutu braku potwierdzenia zaptaty dla Podwykonawcy zostanie wyptacona Wykonawcy w terminie 30 dni od

daty dostarczenia stosownego oSwiadczenia.

W przypadku wystgpienia przez Podwykonawce do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate opartym na

przepisie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty na konto

Podwykonawcy. W takiej sytuacji:

1) Zamawiajacy bedzie miat prawo zazgda¢ od Wykonawcy przedstawienia dowoddw, ze sumy nalezne
Podwykonawcy za roboty, ktére byty poswiadczone przez Nadzdr Inwestorski, zostaty zaptacone. Jezeli
Wykonawca nie dostarczy takich dowoddéw, wdwczas Nadzér Inwestorski dziatajgcy w  imieniu
Zamawiajgcego poswiadczy do zaptaty fakture Podwykonawcy,

2) Wykonawcy  zostanie wyptacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwote z faktury
Podwykonawcy jaka zostata poswiadczona przez Nadzoér Inwestorski, na co Wykonawca wyraza zgode,

3) kwota z faktury Podwykonawcy poswiadczona przez Nadzér Inwestorski zostanie uiszczona
Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7
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Wynagrodzenie i sposéb ptatnosci

1. Ptatnik: Wspdlnota Mieszkaniowa Lipowa 3b z siedzibg ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, (NIP 597-16-86-
333),.

Ptatnosc¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Lipowej 3b
w Barlinku.
Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy bedzie kwota:

1) netto: ..ececeeeenesnenns zt

(stownie:)

2) podatek VAT 8%: wcceerveennes zt

(stownie:)

3) brutto: ....cceeeeeireennee zt

(stownie:)
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym. llos¢ robdt ustalona w obmiarze na podstawie
rzeczywistego zakresu ich wykonania bedzie podstawg rozliczenia wynagrodzenia, przy zachowaniu
jednostek, stawki roboczogodziny, jednostkowych cen materiatéw i sprzetu oraz narzutéw zawartych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o jego zakresie i terminie. Zawiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Podstawg rozliczania wykonania robét i wystawiania faktury VAT bedzie protokét odbioru koncowego
zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski.
Rozliczenia za wykonane roboty bedg wg nastepujacych zasad:
1) kwota wynagrodzenia korncowego wynika¢ bedzie z obmiarow wykonanych robét,
2) fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,
3) fakturowanie dokonywane na podstawie protokotéw odbioru koncowego bedzie fakturowane na

podstawie protokotu odbioru koricowego.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
Termin zaptaty faktury Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 5 niniejszego paragrafu.
Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potrgci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia zgodnie z §12 pkt. 1, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.

§8
Ubezpieczenia

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy dokumenty potwierdzajgce posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg niz 100 000,00 PLN wraz z dowodem
optacenia sktadki.
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni
roboczych od wezwania, dowdd istnienia ubezpieczenia wymienionego w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie do dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego.
Jezeli w okresach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu ubezpieczenie wymienione w ust.1 niniejszego
paragrafu straci swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony
Zamawiajgcego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:
1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w ust.1

niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, albo



2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenn wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu i przedtozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uptywie
odstgpi¢ od umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, tj.
................... zt (stownie:).

Zabezpieczenie zostato WNIesSione W fOrmie .......cuveeviceieciiiee et

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen stuzgcych

Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg w tym w szczegdélnosci kar

umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajagcy moze je zaspokoi¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu 30
dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
whniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia stuzaca
zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady bedzie zwrécona nie pdzniej niz w ciggu 15
dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji za wady.

W przypadku uptywu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowigzany

przedtuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartosé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) odstgpienia od umowy.

§10
Odstapienie lub wypowiedzenie umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

1) Wykonawca pozostaje w zwtoce z rozpoczeciem realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu
okreslonego w §3 ust.5 pkt.2 lub bez uzasadnionej przyczyny zawiesit realizacje przedmiotu umowy
przez okres dtuzszy niz 14 dni.

W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub
kontynuacji przedmiotu umowy wyznaczajgc na wykonanie tego obowigzku termin nie krétszy niz 5 dni.
Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

2) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow Nadzoru Inwestorskiego i pomimo dwdéch pisemnych
wezwan do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w dalszym ciggu przedmiot umowy jest
wykonywany niezgodnie z warunkami umowy,

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo pisemnego wezwania nie
nastgpita poprawa ich wykonania.

W takim przypadku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonywania robdt zgodnie z umowg
wyznaczajgc na wykonanie tego obowigzku termin nie krétszy niz 5 dni. Po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy.

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow, w stosunku do ktdrych
Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca.
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Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 — 4 niniejszego paragrafu traktowane
bedzie jako odstgpienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodptatnie
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku na dzien ztozenia oswiadczenia o
odstgpieniu od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

§11
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowijzujagcg forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienaleiyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwtoke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §3 ust.5
pkt2 - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 2 - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w wykonaniu lub nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw wynikajagcych z § 4
niniejszej umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w §7 ust. 3 za kazdy dzien zwtoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej umowie
to zwtoka Wykonawecy liczona jest od uptywu tego terminu, a gdy termin nie jest okreslony w umowie,
to w takich przypadkach Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy niz 3dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony
do naliczenia kary za zwtoke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi i
gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust. 3 za
kazdy dzien zwtoki,

€) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 3,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust. 3 za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot ponad okres 2 tygodni,

2) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w lit. a) — f) powyzej stajg sie wymagane z koricem
dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary umownej.

Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajagcemu za odstgpienie od umowy z przyczyn zawinionych

przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 3,

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy poniesiona

szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni od

daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.
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8§12
Dopuszczalne zmiany postanowierr umowy i personelu Wykonawcy
oraz warunki tych zmian

1. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia w przypadku:

1)

2)
3)

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowaé zwiekszenie kosztéw wykonania po

stronie  Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$é robét

wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisdw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwtoka

Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé¢ jego realizacji w okresie

obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

wytgczenie czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych/materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej,

wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowe;j,

c) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowej lub z uwagi na korzysci dla
Zamawiajgcego.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)
8)

szczegblnie niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robodt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, (poza warunkami
charakterystycznymi dla pory roku),

wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci,
technologii robét, materiatéw.

wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

wystgpienia problemoéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziatania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowa.

3. Dopuszcza sie zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,
w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

Smierci, choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,
nie wywigzywania sie 0soéb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany nowo wskazana osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie Prawo

budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

4. Dopuszcza sie zmiane zapisdw umowy, gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy lub wprowadzenie
tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.



1)
2)
3)
4)
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5. Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie, poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian
w formie pisemnej, ktére powinny zawierac:

opis zmiany,

uzasadnienie zmiany,

analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

6. Zmiany umowy bedg wymaga¢ formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

8§13
Cesja na rzecz oséb trzecich

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg byé przedmiotem cesji
na rzecz osob trzecich.

§14
Postanowienia korncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wifasciwe przepisy Prawa
budowlanego i Kodeksu Cywilnego.

2. Spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacjq niniejszej umowy, bedga rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

3.  Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Integralng cze$é umowy stanowig zataczniki:

1) Wzér karty gwarancyjnej

2) oferta Wykonawcy

3) oryginat dokumentu potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

PODPISY
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




