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PROJEKT-UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ……………./2014 
 

Zawarta w  dniu …………………….. w Barlinku pomiędzy:  
1. Wspólnotą Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Niepodległości 43 w Barlinku (NIP 597-17-12-409), 
w imieniu której działa zarządca Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w 
Barlinku  zwanym dalej w tekście Zamawiającym reprezentowanym przez ElŜbietę Walczyńską - Prezes 
Zarządu,  
a: 
2. ……………………………………………….. zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez 
………………………………..  

 
zawarta została niniejsza umowa o następującej treści: 

 
§1 

Definicja i interpretacja 
 

Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyraŜenia będą miały znaczenie poniŜej im przypisane 
chyba, Ŝe kontekst wymaga inaczej: 
1. Wykonawca – oznacza wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Pojęcie to jest 

toŜsame/równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót. 
2. Kontrakt - oznacza niniejszą umowę. 
3. Nadzór Inwestorski – oznacza firmę upowaŜnioną przez Zamawiającego do zarządzania zadaniem, czyli 

podejmowania działań i decyzji organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją niniejszej 
umowy, wyłonioną odrębnym postępowaniem. Pojęcie Nadzoru Inwestorskiego jest 
toŜsame/równoznaczne z pojęciem InŜyniera Kontraktu. 

4. Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu robót. Odbiór częściowy 
nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo przez Zamawiającego prace, 
pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność 
a protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu 
cywilnego. 

5. Zakończenie realizacji robót budowlanych -  realizację robót budowlanych uznaje się za zakończoną 
wówczas gdy łącznie zachodzą niŜej wymienione warunki: 
a) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą umową, w tym uporządkował teren 

inwestycji, 
b) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika budowy o zakończeniu robót  budowlanych 

oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzający taki stan rzeczy. 
6. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu  przedmiotu umowy w stanie 

gotowym do uŜytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez 
Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy przedmiotu umowy. Dokonanie odbioru 
końcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna 
bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji. 

7. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego wolnego 
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot 
zatrzymanej części zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

8. Zakończenie realizacji umowy - za zakończenie realizacji umowy uznaje się podpisanie protokołu 
odbioru ostatecznego, a data podpisania protokołu odbioru ostatecznego jest datą zakończenia realizacji 
umowy. 

9. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana przez 
Zamawiającego z udziałem zainteresowanych Stron. 

10. Teren budowy/inwestycji – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie, na którym będzie 
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

11. Dokumentacja projektowa – projekt budowlany, wykonawczy opracowany celem przeprowadzenia 
inwestycji wraz ze zgłoszeniem robót, na podstawie którego moŜna realizować roboty budowlane. 
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12. Dokumentacja powykonawcza  - dokumentacja, która została opracowana zgodnie z art. 57 ust.1 i 2 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 
Kompletność dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem o jej 
kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów ww. ustawy Kompletność dokumentacji jest 
równieŜ potwierdzana przez Nadzór Inwestorski. 

13. Wada – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na cel oznaczony w 
umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym 
zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi 
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak równieŜ brak stanu robót lub urządzeń, o istnieniu 
którego Wykonawca zapewniał. 

§2 
Przedmiot umowy 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca  przyjmuje do realizacji zadanie: „ Remontu budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący, docieplenie ścian zewnętrznych, remont kapitalny dachu 

dachówkowego, docieplenie stropu poddasza, izolację przeciwwilgociową ścian podziemia i remont 

instalacji gazowej przy ul. Niepodległości 43  w Barlinku.”. 
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z naleŜytą starannością, zgodnie z wiedzą 

techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami. 
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają niŜej wymienione dokumenty opisujące przedmiot 

umowy: 
1) niniejsza umowa, 
2) Dokumentacja Projektowa, 
3) Kosztorys ofertowy. 
Dokumenty te naleŜy uwaŜać oraz odczytywać i interpretować jako część niniejszej umowy, w kolejności 
wskazanej powyŜej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być odczytywane w takiej samej 
kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 

4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy naleŜy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające i 
uzupełniające w tym znaczeniu, iŜ w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub 
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu 
naleŜytej staranności. 

5. Wykonawca oświadcza, iŜ zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w 
ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, Ŝe jest w pełni świadomy warunków kontraktowych i wynikających z 
nich następstw i nie wnosi do nich zastrzeŜeń.  

 
§3 

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi 
 

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu 
ostatecznego. 

2. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych – roboty instalacyjne ustala się do dnia 
……………….. r., roboty ogólnobudowlane do dnia ………………... Definicja zakończenia realizacji 
robót budowlanych została określona w §1 pkt. 5 niniejszej umowy.  

3. Okres gwarancji ustala się na 60 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.  
4. Okres rękojmi ustala się na 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (okres 

rękojmi dla Wykonawcy został rozszerzony do 36 miesięcy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). 
5. Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 

1) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy – do 
dnia lub w dzień przekazania terenu budowy Zamawiający przekaŜe Dziennik budowy oraz 
dokumentacje projektową, 

2) w ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane. 
Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w Dzienniku budowy. 

3) przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 
wskazać Zamawiającemu osoby pełniące funkcje kierownika budowy i kierowników robót 
branŜowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o 
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nadaniu stosownych uprawnień i przynaleŜności do Izby InŜynierów Budownictwa. W tym terminie 
naleŜy równieŜ przedłoŜyć wniosek o zmianę osoby funkcyjnej na inną niŜ wskazana w ofercie 
Wykonawcy, która poprzedziła zawarcie niniejszej umowy – zmiana osoby moŜliwa jest jedynie w 
przypadku dopuszczonym niniejszą umową, 

4) w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument 
potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz dokument potwierdzający 
ubezpieczenie ryzyk budowlanych, 

5) czynności odbiorowe rozpoczęte zostaną w ciągu 14 dni od złoŜenia Zamawiającemu pisemnego 
oświadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania 
dokumentacji powykonawczej. 

6. Pozostałe terminy wyznaczone Wykonawcy określone zostały w pozostałych paragrafach niniejszej 
umowy. 

§4 
Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy, 

powołany pisemnie i wpisany do Dziennika budowy.  
3. Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branŜowych będą pełniły osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy złoŜonej w wyniku negocjacji cenowych poprzedzających zawarcie niniejszej umowy. 
4. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

oraz dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie ryzyk budowlanych (w terminie 14 dni od daty 
podpisania umowy). 

5. Rozpoczęcie wykonywania robót objętych zgłoszeniem w ciągu 14 dni od daty przekazania Wykonawcy 
terenu budowy. Rozpoczęcie wykonywania robót potwierdzić naleŜy wpisem w Dzienniku budowy. 

6. W zakresie terminowości Wykonawca jest zobowiązany do: 
1) realizacji robót budowlanych w terminie określonym niniejszą umową, 
2) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich 

moŜliwych zdarzeniach  i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót budowlanych i 
termin zakończenia robót budowlanych. 

7. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane i dokonywanie w nim wpisów na 
bieŜąco. 

8. Wypełnianie i realizacja poleceń wpisanych do Dziennika budowy. 
9. Prowadzenie Księgi Obmiaru. 
10. Opracowanie planu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
11. Przejęcie terenu budowy, jego zagospodarowanie oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc 

prowadzenia robót, zapewnienie naleŜytego ładu  i porządku, a w szczególności przestrzeganie przepisów 
BHP na terenie budowy na koszt własny Wykonawcy. 

12. Urządzenie i oznakowanie terenu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w stanie naleŜytym przez 
cały okres realizacji robót budowlanych  i do dnia odbioru końcowego. 

13. Zorganizowanie we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń 
p.poŜ. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej. 

14. Zabezpieczenie pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc 
składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót. 

15. Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi 
ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz starannością 
uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe.  

16. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku 
przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. 

17. Zabezpieczenie terenu budowy przed kradzieŜą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków 
finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieŜą i zniszczeniem wszystkich materiałów,  dostarczonych 
na plac budowy. 

18. Wykonanie prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieŜenia awarii. 
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19. Zapewnienie dojazdu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonania i rozbiórki tymczasowych 
dojazdów, przejść, kładek, podjazdów, itp. 

20. Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na 
bieŜąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów. 

21. Likwidacja terenu budowy i uporządkowanie tego terenu w terminie nie przekraczającym wyznaczonego 
terminu zakończenia realizacji robót budowlanych. 

22. Wykonawca na własny koszt i staraniem własnym wykona doprowadzenie wody i energii elektrycznej na 
plac budowy, zamontuje liczniki zuŜycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zuŜycia 
wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robót. 

23. Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca przekaŜe uprawnionemu 
podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich składowania na wysypisku 
bądź z utylizacji przekaŜe Zamawiającemu. 

24. Wykonawca opracuje i przekaŜe Zamawiającemu zbiorcze rozliczenie ilości wszystkich materiałów 
rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi 
powyŜej, potwierdzającymi ich zagospodarowanie. Opracowanie powinno uwzględniać ilość oraz rodzaj 
materiałów, potwierdzone przez Nadzór Inwestorski i załączone do dokumentacji powykonawczej. 

25. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uŜyć materiałów gwarantujących odpowiednią 
jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji  projektowej. Wyroby 
budowlane uŜyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących 
przepisach. 

26. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących  Norm oraz 
innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do uŜytych materiałów 
dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na kaŜde Ŝądanie Nadzoru Inwestorskiego lub 
Zamawiającego. Wykonawca przed wbudowaniem materiału winien uzyskać od Nadzoru Inwestorskiego 
zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentów wymienionych w 
niniejszym ustępie, a w przypadku zastosowania materiałów równowaŜnych winien w pełni 
udokumentować Nadzorowi Inwestorskiemu ich równowaŜność, załączając równieŜ opinię Nadzoru 
Autorskiego. [Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje zgodności, certyfikaty oraz  aprobaty na 
wbudowane materiały. Dokumenty te winny wskazywać, Ŝe dane materiały zostały uŜyte na 
przedmiotowej budowie (określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). 
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzór Inwestorski]. 

27. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy  materiały 
i urządzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości 
lub parametrów, oraz umoŜliwi przeprowadzanie kontroli w tym zakresie przez Nadzór Inwestorski. 

28. Zamiana materiałów  przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, w 
stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie moŜliwa po przedstawieniu 
przez Wykonawcę uzasadnienia i pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii 
Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

29. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź 
propozycje rozwiązań zamiennych  winny być opiniowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski 
(w tym analiza kosztów) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego – wykonanie robót w 
technologii zamiennej jest moŜliwe po akceptacji przez Zamawiającego. 

30. Wykonawca wnosząc o zmianę materiałów lub wykonanie robót w technologii zamiennej, realizację 
robót dodatkowych, uzupełniających składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie 
(dniu) równieŜ przekazuje go do wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca winien składać wniosek 
kompletny, tj. zawierający:  
− opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian, 
− dokumentację projektową (zawierającą w zaleŜności od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne)  

lub niezbędne rysunki – dokumentacja/rysunki winny być opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego, 
− opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
− kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Kontraktem, 
− w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiązań 

projektowych z zarządcą drogi, uŜytkownikami sieci).  
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Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia.  
Opóźnienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robót, będące następstwem braku kompletnego wniosku ze 
strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do dokonania zmian terminów umownych. 
Wykonawca ponownie wnioskując w danej sprawie składa odrębny, a gdy jest on kompletny to datę  jego 
wpływu/złoŜenia traktuje się jako datę, od której biegnie termin rozpatrywania sprawy. 

31. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania robót dodatkowych lub 
uzupełniających zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania Protokołu konieczności, sporządzonego przez Nadzór Inwestorski w oparciu o kompletny 
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi  w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na 
proponowaną zamianę/wykonanie robót.  

32. Zmiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody Zamawiającego stanowi raŜące 
naruszenie warunków umowy. 

33. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów 
Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać 
go ponownie na własny koszt. 

34. Informowanie Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót zamiennych oraz 
innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

35. Przestrzeganie wymagań dotyczących robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań i pomiarów w 
zakresie określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Udostępnianie 
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu badań i pomiarów. 

36. Wady stwierdzone przez Nadzór Inwestorski w trakcie trwania robót oraz okresie rękojmi i gwarancji 
Wykonawca winien usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i na własny koszt. 

37. Informowanie Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót. 

38. Nanoszenie na bieŜąco i na własny koszt w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu 
z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym oraz prowadzenie rejestru zmian. 

39. Przedstawiciel Wykonawcy gotowość robót do odbioru będzie zgłaszał poprzez dokonanie wpisu do 
Dziennika budowy. 

40. Zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie 
odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a jeŜeli termin ten nie został określony 
zawiadomienia naleŜy dokonać w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Wykonawca 
przygotuje i przedłoŜy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed 
rozpoczęciem odbioru robót. W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu nie 
odebranych przez Nadzór Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na własny 
koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie. 

41. Skompletowanie i przedłoŜenie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru częściowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami 
dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Z odbioru częściowego 
robót sporządza się protokół. 

42. W zakresie odbioru końcowego Wykonawca winien: 
1) dokonać wpis do Dziennika budowy o zakończeniu robót budowlanych  oraz potwierdzić ten stan 

rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy, 
2) skompletować i złoŜyć Zamawiającemu  dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z art. 57 

ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech 
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spiętej) + dwa egzemplarze w wersji 
elektronicznej (jpg, .pdf). 

3) przedłoŜyć wraz ze złoŜeniem dokumentacji pisemne oświadczenie o jej kompletności i 
prawidłowości wykonania w świetle ww. zapisów Prawa budowlanego. 

43. JeŜeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, okresu gwarancji i rękojmi) to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do naleŜnych mu kar 

umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, 
wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający moŜe Ŝądać wykonania części lub całości 
przedmiotu umowy po raz drugi, jeŜeli te wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu umowy 
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zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto, jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie 
wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający moŜe Ŝądać odpowiedniego obniŜenia 
wynagrodzenia, jeŜeli wady nie uniemoŜliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

44. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, Ŝądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych 
robót. 

45. JeŜeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Nadzór 
Inwestorski wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni 
termin, nie krótszy jednak niŜ 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał 
prawo od umowy odstąpić i powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się jako 
dokonane z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację 
Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru potrącić z 
Wynagrodzenia lub zaspokoić z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

 
§ 5 

Zamówienia dodatkowe 
 

1. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie moŜliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeŜeli w trakcie 
realizacji robót budowlanych wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie 
wynikające z dokumentacji projektowej. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie moŜliwe po 
zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole 
konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego i Nadzór 
Inwestorski. 

2. Podstawą do wyceny robót dodatkowych będą ceny: 
1) wskazane w ofercie Wykonawcy, 
2) średnie ceny jednostkowe elementów robót ujęte w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD 

publikowane za kwartał poprzedzający wykonanie prac, 
3) wycena własna poparta dokumentami potwierdzającymi koszty. 
Do wyceny naleŜy przyjmować ceny w kolejności wskazanej powyŜej. 

 
§ 6 

Podwykonawstwo 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi.  
2. Wykonawca moŜe powierzyć wykonywanie części robót budowlanych, jakie zostały wskazane w ofercie 

Wykonawcy,  Podwykonawcom z uwzględnieniem następujących postanowień: 
1) warunkiem podzlecenia wykonania robót Podwykonawcy będzie przedstawienie Zamawiającemu 

projektu umowy, na warunkach której będą regulowane wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcą, a 
Podwykonawcą wraz z wykazem robót zlecanych Podwykonawcy,  

2) uwagi Zamawiającego do projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą mogą być wniesione w 
terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy, 

3) jeŜeli w powyŜszym terminie Zamawiający nie wniesie uwag do projektu umowy, uwaŜać się to 
będzie za jego zaakceptowanie, 

4) zawarcie  umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności i wymaga od Podwykonawcy przyjęcia bez zastrzeŜeń warunków Kontraktu. Przyjęcie 
warunków kontraktu potwierdza Podwykonawca w formie pisemnej, potwierdzenie Wykonawca 
składa wraz z wnioskiem o zaakceptowanie Podwykonawcy.  

5) za wykonane roboty przez Podwykonawcę pełna odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy, 
6) Wykonawca nie moŜe się uchylić od odpowiedzialności za roboty zlecone do wykonania 

Podwykonawcy, 
7) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie Podwykonawcy o zapoznaniu się z 

warunkami niniejszej umowy. 
3. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. 
4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne. 
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5. W ramach ubezpieczenia ubezpieczonymi będą takŜe wszyscy Podwykonawcy. 
6. Do kaŜdego rozliczenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne potwierdzenie 

Podwykonawcy/Podwykonawców (oświadczenie) o otrzymaniu całego naleŜnego im wynagrodzenia z 
tytułu wykonywanych robót, przy czym do: 
1) fakturowania dokonanego na podstawie protokołów odbiorów częściowych Wykonawca zobligowany 

jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy w terminie 10 dni od złoŜenia faktury. 
Oświadczenie winno potwierdzać rozliczenie z tytułu wykonania przez Podwykonawcę robót za dany 
okres rozliczeniowy, który naleŜy wskazać w dokumencie, 

2) fakturowania dokonanego na podstawie protokołu odbioru końcowego Wykonawca zobligowany jest 
dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawcy łącznie ze swoją fakturą (w dniu złoŜenia 
faktury). Oświadczenie winno potwierdzać rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcą za całość 
robót wykonanych przez Podwykonawcę przez okres trwania kontraktu. 

W przypadku braku potwierdzenia/oświadczenia Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma naleŜność 
przypadającą za roboty dotyczące branŜy, dla której ustanowiono podwykonawstwo. Wstrzymana 
naleŜność z tytułu braku potwierdzenia zapłaty dla Podwykonawcy zostanie wypłacona Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty dostarczenia stosownego oświadczenia. 

7. W przypadku wystąpienia przez Podwykonawcę do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę opartym na 
przepisie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na 
konto Podwykonawcy. W takiej sytuacji: 
1) Zamawiający będzie miał prawo zaŜądać od Wykonawcy przedstawienia dowodów, Ŝe sumy naleŜne 

Podwykonawcy za roboty, które były poświadczone przez Nadzór Inwestorski, zostały zapłacone. 
JeŜeli Wykonawca nie dostarczy takich dowodów, wówczas Nadzór Inwestorski działający w imieniu 
Zamawiającego poświadczy do zapłaty fakturę Podwykonawcy, 

2) Wykonawcy  zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę z faktury 
Podwykonawcy jaka została poświadczona przez Nadzór Inwestorski, na co Wykonawca wyraŜa 
zgodę, 

3) kwota z faktury Podwykonawcy poświadczona przez Nadzór Inwestorski zostanie uiszczona 
Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraŜa zgodę. 

 
§7 

Wynagrodzenie i sposób płatności 
 
1. Płatnik: Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 15 z siedzibą przy ul. Szpitalnej 4, 74-320 Barlinek, NIP: 597-

17-12-409. 
2. Płatność będzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.„  Remontu budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego obejmujący, docieplenie ścian zewnętrznych, remont kapitalny dachu dachówkowego, 

docieplenie stropu poddasza, izolację przeciwwilgociową ścian podziemia i remont instalacji gazowej 

przy ul. Niepodległości 43  w Barlinku..  
3. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy będzie kwota: 

1) netto: ……………. zł    
(słownie: ……………………………, 

2) podatek VAT 8 %: …………………. 
(słownie:………………………………………… 

3) brutto: …………………………………………..  
(słownie: ……………………………………………………………….. 

4. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym. Ilość robót ustalona w obmiarze na podstawie 
rzeczywistego zakresu ich wykonania będzie podstawą rozliczenia wynagrodzenia, przy zachowaniu 
jednostek, stawki roboczogodziny, jednostkowych cen materiałów i sprzętu oraz narzutów zawartych w 
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego o jego zakresie i terminie. Zawiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

5. Podstawą rozliczania wykonania robót i wystawiania faktur VAT będzie protokół odbioru częściowego 
lub końcowego zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski. 

6. Rozliczenia za wykonane roboty będą wg następujących zasad: 
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1) kwota wynagrodzenia częściowego wynikać będzie z obmiarów wykonanych robót, 
2) fakturowanie za wykonanie części robót będzie moŜliwe nie częściej niŜ raz w miesiącu, 
3) fakturowanie dokonywane na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane do 

60% wynagrodzenia określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu, pozostałe 40% będzie fakturowane 
na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
8. Termin zapłaty faktur Wykonawcy wynosić będzie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT złoŜonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 5 niniejszego 
paragrafu. 

9. Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
10. NaleŜności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w 

fakturze VAT.  
11. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający moŜe potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie 

roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne, 
koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom 
Wykonawcy, roszczenia o obniŜenie wynagrodzenia zgodnie z §12 pkt. 1, koszty związane z 
Wykonaniem Zastępczym. 

12. Wynagrodzenie określone w ust. 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne 
do wykonania przedmiotu umowy. 

 
§8 

Ubezpieczenia 
 

1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedłoŜy dokumenty potwierdzające posiadanie 
ubezpieczenia ryzyk budowlanych na kwotę nie mniejszą niŜ cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niŜszą niŜ 100 000,00 PLN wraz z dowodami opłacenia 
składek. 

2. Wykonawca na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego okaŜe niezwłocznie, nie później jednak niŜ w terminie 3 
dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeń wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do dnia podpisania protokołu 
odbioru ostatecznego. 

4. JeŜeli w okresach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1 
niniejszego paragrafu stracą swoją waŜność Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez 
wezwania ze strony Zamawiającego. 

5. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego 
wyboru:  
1) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczeń wymienionych w 

ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź teŜ zaspokoić je z zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy, albo 

2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych w ust.1 
niniejszego paragrafu i przedłoŜenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń, a po jego bezskutecznym 
upływie odstąpić od umowy. 

 
§9 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
 

1. Tytułem zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie 
zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej umowy,  
tj. ……………………… (słownie: ……………………………..). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………..…………………………………………………. 
3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy słuŜy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń 

słuŜących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową w tym w 
szczególności kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych 
bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniŜenie wynagrodzenia oraz kosztów 
związanych z wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający moŜe je 
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zaspokoić z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 
zaspokojenia roszczenia. 

4. Strony postanawiają, Ŝe: 
1) 70% kwoty zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 

dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 
2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady pozostanie kwota w wysokości  30% 

wniesionego zabezpieczenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Część zabezpieczenia słuŜąca 
zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady będzie zwrócona nie później niŜ w 
ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi i gwarancji za wady. 

5. W przypadku upływu waŜności zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy Wykonawca jest 
zobowiązany przedłuŜyć waŜność zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony 
Zamawiającego. 

6. W przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający 
będzie uprawniony wedle swojego wyboru do:  
1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na poczet ustanowienia 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy na przedłuŜony okres realizacji przedmiotu umowy,  
2) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy  kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,  
3) odstąpienia od umowy. 

 
§10 

Odstąpienie lub wypowiedzenie umowy 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy: 

1) Wykonawca pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 5 pkt. 2 lub bez uzasadnionej przyczyny zawiesił realizację przedmiotu umowy 
przez okres dłuŜszy niŜ 14 dni.  
W takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub 
kontynuacji przedmiotu umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niŜ 5 
dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 
umowy. 

2) Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów Nadzoru Inwestorskiego i pomimo dwóch 
pisemnych wezwań do naprawy sposobu realizacji przedmiotu umowy, w dalszym ciągu przedmiot 
umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami umowy, 

3) Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo pisemnego wezwania nie 
nastąpiła poprawa ich wykonania.   
W takim przypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonywania robót zgodnie z umową 
wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niŜ 5 dni. Po bezskutecznym upływie 
tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. 

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców, w stosunku do których 
Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 – 4 niniejszego paragrafu traktowane 
będzie jako odstąpienie od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać  uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciąŜają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień złoŜenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, 
która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeŜeli odstąpienie 
nastąpiło z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie 
odpowiada, 
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5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wniesione. 

 
 
 

§11 
Kary umowne 

 
1. Strony postanawiają, iŜ w przypadkach określonych w umowie obowiązującą formą odszkodowania 

za szkody związane z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary 
umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych. 

2. Strony określają następujące przypadki moŜliwości naliczania kar oraz ich wysokość:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: 

a) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5 
pkt. 2  - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 za kaŜdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust.2  - w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 za kaŜdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w wykonaniu lub naleŜytym wykonaniu zobowiązań/obowiązków wynikających z § 4 
niniejszej umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto ustalonego w § 7 ust. 3 za kaŜdy dzień 
zwłoki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązania/obowiązku został określony w 
niniejszej umowie to zwłoka Wykonawcy liczona jest od upływu tego terminu, a gdy termin nie 
jest określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do 
wykonania lub naleŜytego wykonania zobowiązania/obowiązku wyznaczając mu termin (nie 
krótszy niŜ 3dni) na wykonanie tego  zobowiązania/obowiązku, a po bezskutecznym upływie tego 
terminu  Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę. 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie rękojmi i 
gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 
3 za kaŜdy dzień zwłoki, 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % 
wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3, 

f) gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłuŜej niŜ 14 dni - w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3 za kaŜdy dzień przerwy w 
wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni, 

2) Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w lit. a) – f) powyŜej stają się wymagane z 
końcem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej. 

3. Wykonawca moŜe naliczyć karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zawinionych przez  Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 3. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy 
poniesiona szkoda przewyŜsza naleŜną karę umowną. 

5. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. 
Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego. 

6. W przypadku braku moŜliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 
14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej. 
 

§12 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy i personelu Wykonawcy 

oraz warunki tych zmian 
 

1. Dopuszcza się moŜliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku: 
1) jeŜeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zwiększenie kosztów  wykonania  

po stronie  Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót 
wykonywanych po dacie wejścia w Ŝycie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT,  przy czym 
podwyŜszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy 
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zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w 
okresie obowiązywania wyŜszej stawki podatku VAT, 

2) wyłączenie części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego, 
3) jeŜeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, 
wprowadzanych w sytuacji: 
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
b) jeŜeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniŜenie kosztów eksploatacji, poprawy 

bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie 
opracowywania dokumentacji projektowej,  

c) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na korzyści 
dla Zamawiającego. 

2. Dopuszcza się moŜliwość zmiany terminu  realizacji robót budowlanych w przypadku: 
1) szczególnie niesprzyjających warunków  atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót 

budowlanych,  przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, (poza warunkami 
charakterystycznymi dla pory roku), 

2) wstrzymania robót przez  Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robót 
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprawidłowości w 
jakości, technologii robót, materiałów. 

3) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji 
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia 
określonej modyfikacji, 

4) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, 
przy dołoŜeniu naleŜytej staranności ze strony Wykonawcy, 

5) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, 
6) działania osób trzecich, które to działania uniemoŜliwi ą wykonanie lub kontynuację prac, 
7) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
8) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych 

nieobjętych umową. 
3. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w 

ofercie, w następujących przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego, 
2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków, 
3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy. 
W przypadku przedmiotowej zmiany nowo wskazana osoba musi spełniać wymagania określone w 
ustawie Prawo budowlane. 
Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z Ŝądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

4. Dopuszcza się zmianę zapisów umowy, gdy zaistnieje siła wyŜsza lub inna, niemoŜliwa  do przewidzenia 
w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze stron 
nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŜliwości naleŜytego wykonania umowy lub 
wprowadzenie tych zmian jest korzystne  dla Zamawiającego. 

5. Zmiana umowy nastąpić moŜe z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia 
okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie, poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji 
zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:  
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

6. Zmiany umowy będą wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 
 

§13 
Cesja na rzecz osób trzecich 

 



12 

 

 

Strony zgodnie postanawiają, Ŝe wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem 
cesji na rzecz osób trzecich. 

 
 

§14 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Prawa 

budowlanego i Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Wzór karty gwarancyjnej, 
2) oferta Wykonawcy, 
3) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 
 
 
 

 PODPISY 
WYKONAWCA ZAMAWIAJ ĄCY 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


