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|. OPIS TECHNICZNY - BRAN ZA ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANA.

1. Podstawa opracowania.
- umowa z inwestorem
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna na budynku oraz wykonamaentaryzacja
- aktualnie obowzujace przepisy oraz normy
- audyt remontowy budynku

2. Lokalizacja budynku.

Budynek olgity opracowaniem zlokalizowany jest w Barlinku pricy Lipowej
3b na dziatce nr ewidencyjny 576/14 —gbnr 2.

3. Zestawienie powierzchni i kubatury.

Powierzchnia netto: 618,17
Powierzchnia mieszkalna: 436,55m2
Kubatura czsci ogrzewaney: 1567,62
Kubatura budynku: 2325,00m3
Wysokas¢ zabudowy 6,52m

4. Opis stanu istniegcego.

Budynek wykonany w latach 60-tych XX wieku, wkondygnacyjny (na parterze
budynku znajdy sie lokale mieszkalne oraz pomieszczenia piwnicznd, piatrze znajduyj
sie¢ wylacznie lokale mieszkalne).gkznie w budynku znajduje¢sil2 mieszka. Budynek
posiada trzy klatki schodowe.

Budynek wykonany w technologi tradycyjnégiany wykonane z cegty petnej o grébb
38,0cm obustronnie otynkowaneSciany szczytowe budynku izolowane termicznie
styropianem grubi@i 10cm. Stropy ¢stazebrowe, stropodach prefabrykowany izolowany
termicznie wetgs mineraly grubgci 7cm oraz styropianem grump 12cm, dach pokryty
pap. Stolarka drzwiowa stara zniszczona drewnianaar@ okienna w mieszkaniach
czgsciowo wymieniona na nawz PCV, w piwnicach okna drewniane, na klatkach
schodowych okna z modutéw panelowych z luksferowdyek nie spetnia wymogéw
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.24kresie oszedndici energii i
izolacyjnaci cieplnej przegroéd.



Fot. 1
Elewacja frontowa oraz boczna

Fot. 2
Elewacja tylna.



Fot. 3
Elewacja boczna.

5. Zakres prac obgtych projektem:

ociepleniescian zewgtrznych podtanych styropianem EPS 70-040 FASDADA mejod
bezspoinow ("lekka mokr™) wraz z robotami towarzygeymi

ocieplenie scian zewstrznych szczytowych styropianem EPS70-040 FASDADA
metody bezspoinow ("lekka mokmn") wraz z robotami towarzygezymi

ociepleniescian wewgtrznych pomgdzy czsciag mieszkalg i klatkami schodowymi a
pomieszczeniami piwnicznymi styropianem ekstrudoyman

ocieplenie stropu nad piwnicami megatatryskovg od spodu
wymiana starych okien na nowe PVC w piwnicy — 1tbilsz

likwidacja luksferow poprzez wymignna ona PCV na klatce schodowej — 3 sztuki
(1,40x140m) i cgsciowe zamurowanie sciany po zdemontowanych luksferach,
zamurowanie otworow okiennym na kl. Schodowych audgrze

wymiana drzwi wejciowych do budynku (3szt).

6. Szczegoly techniczne.
6.1. Ocieplenigcian zewretrznych:

Ociepleniescian zewgtrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkimokrej,
tzw. bezspoinowy system ocieplenia, zgodnie z uksfg ITB nr 447/2009 ,Ztégone
systemy izolacji cieplnejcian zewswtrznych budynku ETICS. Zasady projektowania
I wykonywania”.



Do ocieplenia budynku zastosowano system ocieplérian zewwrtrznych na bazie
ptyty styropianowej EPS 040 firmy Sto.

System ociepleniowy ,StoTherm Vario” posiada Aprigbdechniczg nr AT-15-
6116/2010 oraz certyfikat zgodsmp Nr ITB-0115/Z oraz Deklaracje Zgodim
007/2005/STOPL z dn. 24.004.20065r.

Do ociepleniacian na catej wysokiti zastosowano styropian zgodnie z dopuszczeniem
zawartym w Rozpoggzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dnia 15.06.2002%8216, ust.9.

System ociepleniowy ,StoTherm Vario” sktada ginas¢pujacych warstw:

* grunt do podiga”

* klej do przyklejania ptyt styropianowych ,Sto-Baakker’ do systemow
ociepleniowych,

* piyty ze styropianu EPS 040 FASADA, samog@sn jako materiat
termoizolacyjny grub. 14 cméciany podiine) oraz o grubiwi 4cm gciany
szczytowe) 0 wspotczynniku przewodzenia ciepk 0,040 W/mK,

* masa do klejenia i wykonywania warstwy zlogj StoLevell/Uni

» siatka zbrgjca Sto-Glasfasergewebe

* tynk cienkowarstwowy StoMineral (alternatywnie St(g8olit/StoSilko)

» powioka malarska Farba elewacyjna Sto (kolor wga@zysunkowej)

* na cokole natey zastosowa ptytki elewacyjne w kolorze ciemny grafit (na
elewacji frontowej) oraz tynk kamyczkowy StoSuper828 (pozostate
elewacje)

* na czsci elewacji (zgodnie z g%cia rysunkowve) utozy¢ ptytki elewacyjne w
kolorze piaskowym

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do dgitej zewrtrznej sciany
budynku ptyt styropianowych za pompzaprawy klejcej i kotkbw rozporowych (dybli),
wykonanie na nich warstwy z zaprawy kl&j-szpachlowej zbrojonej siatkz wiokna
szklanego, nagpnie zagruntowanie i uk@nie warstwy tynku polimerowo-mineralnego
I malowanie go farpsilikatows zgodnie z projektem kolorystyki.

Do projektu kolorystyki zastosowano wzornik koloréiwny , Sto”.

Podtaze naley oczyci¢ z luznych czsci warstwy fakturowej, powtok malarskich
I tynku. Usuna¢ nalezry rowniez osady tluszczu i kurzu. Mniejsze nierowaip ubytki
i wgtebienia (do 20 mm) naky wyréwna zapravg wyrownawcz”. Ubytki wicksze ni 20
mm naley zlikwidowat poprzez wsipne naklejenie materialu termoizolacyjnego
termoizolacyjnego odpowiedniej grump.

Piyty styropianowe powinny ldynalerycie wysezonowane.

Piyty naley mocow& do podida w ukladzie poziomym, wzdiudtuzszej krawdzi,
zachowugc mijankowy ukiad spoin pionowych. Piyty styropiaveprzykleja si pasami od
dotu do géry, po wcamiejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: ,listvegartowej -
prowadnicy”.



Wneki okienne nalgy ociepli styropianem grubiei 2 cm z zastosowaniem dylatacji od
powierzchni okien i drzwi oraz wykazy¢ tynkiem malowanym w kolorze biatym.

Na cokole nalgy zastosowatynk mozaikowy oraz wykixzy¢ ptytkami elewacyjnymi .
Ponkej poziomu terenu natg zastosowaizolacg z folii kubetkowej

Nalezy zwrocic uwag, aby styki mgdzy ptytami styropianowymi nie pokrywatyese
narazami otworéw okiennych oraz rys tknigé nascianach. Przy mocowaniu ptyt nale
dba& o to by spoiny mgidzy nimi nie byly weksze nk 1 mm. Ewentualnie szczeliny naje
wypetnic niskopezng pianky poliuretanowy do ocieplé.

Mas; klejowg nalery uktad& na ptyty metod tzw. ,pasmowo-punktow’. Szerokdé
pasma na obwodzie ptyty powinna wyrosbd najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni
mag nalezy utozy¢ w formie plackow crednicy 8-12 cm. hczna powierzchnia natonej
masy klejowej powinna wynasmin. 40%. llg¢ masy klejowej powinna zapewiiaobry
styk zesciamg w celu zagwarantowania wymaganej przyczépnoraz by uzalezniona od
stanu podiga.

Caly powierzchng po zakaczeniu klejenia, przed uteniem warstwy zbrojeniowej,
nalezy doktadnie wyrownéprzez przeszlifowanie papieresgiernym.

Piyty styropianowe naky dodatkowo zamocowado sciany przy pomocyacznikow
mechanicznych rozporowych, w dld podanej w cgci rysunkowej projektu.

Warstwe zbrojeniowa z siatki z widkna szklanego rglevykona& po wczéniejszym
odpyleniu powierzchni styropianu. Warstwa naleey wykona& w jednej operacji,
rozpoczynajc uktadanie od gorgciany. Po nalkeniu masy klgjcej naley natychmiast
bardzo doktadnie wtopiw nig napeta siatlke zbropcs. Siatka powinna ki catkowicie
niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatkaalde bezpérednio na piytach
styropianowych.

Kolejne pasy siatki zbrggej powinny zachodzina siebie na szero&b min. 10 cm.
Zaktady siatki nie powinny pokrywasic ze spoinami ptyt styropianowych. Na namdach
otworow w elewacji natey umieici¢ dodatkowe ukéne kawaiki siatki.

Na cokole i do wysokai parapetu okien parteru najezastosowa dwie warstwy
siatki zbrogce,.

Kazdego rodzaju prz&gie miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety) nale wykona w sposob gwarantay ich szczelne zabezpieczenie
przed opadami atmosferycznymi. W tym zakresie 2yamstosowa tasmy uszczelniajce
typu rozpeznego.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istrieg w ocieplanegcianie musz by¢ wykonane
réwniez w warstwie ocieplenia przy zastosowaniu profiliadgicyjnych.

Pionowe i poziome kragdzie scian wzmocnt stosugc ochronne profile naemikowe z
siatky z wtdkna szklanego.



Warstwe kleju z zatopion siatka nalgy zagruntowé podkiadem i nalpy¢ warstwe
tynku, a nasfpnie malowa zgodnie z projektem kolorystyki.

Wszystkie roboty zwzane z monteem ptyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmachiagcej, nanoszeniem warstw fakturowych i malowanienrbdeni naley
wykonywat przy temperaturze povigj +5°C lecz nie wyszej ni +25°C. Temp minimalna
musi s¢ réwniez utrzyma, przez co najmniej 48 godzin (vaygk stanowd zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoezgn po catkowitym zwazaniu kleju
piyt (od 2 do 5 dni) i zakizeniu kotkowania.

Projekt przewiduje ocieplenigiany wewrtrznej zlokalizowanej na parterze budynku
pomiedzy pomieszczeniami piwnicznymi a lokalami miesakati i klatkami schodowymi.
Ocieplenia nalkey wykona& z piyt styropianu ekstrudowanego o0 wspotczynniku
przewodzeniaA = 0,032 W/m i grubgei 10cm.

Nieocieplane ogci $cian budynku takie jak spody daszkow nad $ai@mi, naley
oczysci¢ z resztek starych powtok malarskich, wyszpachtowaatazy¢ warstwe tynku oraz
malowa farlg silikatowg zgodnie z projektem kolorystyki. Przy dolnych kea&iach ptyt
daszkéw wykon&okapniki profilu wykaczeniowego typu ,kapinos”.

Wszystkie roboty budowlane i stosowane materiatkamywat zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami wykonawczymi producentéw poszczegolmpyrolauktow.

6.2. Kolorystyka budynku

Zastosowane barwy:

- elewacje: 37307, 32113, 32102 (wg StoColor System)

— strefa cokotu elewacji frontowej: ptytka elewacyjvékolorze ciemny grafit
— strefa klatki schodowej: ptytka elewacyjna w koemaskowym

6.3. Wymiana okien i drzwi

Projekt przewiduje wymianokien w piwnicach oraz okna na klatkach schodowygh
piwnicach naley zamontowa okna z PCV rozwierano - uchylne z funkepzszczelnienia
w kolorze biatym, o wspétczynniku U = 1,8 Wik Nalezy zdemontowa istniepce
luksfery z klatek schodowych, istrdey otwdr naley zamurowd a nasgpnie wstawé okna
o wymiarach 1,40x140m. Wstaévstolarlke okienry o wspotczynniku przenikania ciepta U
= 1,8 W/ntw kolorze bazowym. Okna na parterze na kl. schodowych przeoweczio
zamurowania, odrodka zatynkow&i pomalowa.

Nalezy rowniez wymienic parapety zewgirzne we wszystkich oknach w catym budynku
na blaszane powlekane w kolorze biatym.

Projekt zakfada wymian drzwi wefgciowych wykonane z profili aluminiowych,
malowanych proszkowo w kolorzegaowym, o wspétczynniku U=1,7 WAK.

Podesty przed wsagiami do klatek schodowych naie wyremontowd i wykonczye
ptytkami z granitu w kolorze Browym. Ptytki uktadad na kleju mrozoodpornym z
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zastosowaniem fugi mrozoodpornej.

6.4. Wykonanie ocieplenia sciany wewrgtrznej pomiedzy pomieszczeniami
piwnicznymi a mieszkaniami oraz klatkami schodowymi

Ocieplenigcian wewrtrznych naley wykona styropianem ekstrudowanym o wspétczynniku
przenikaniacieptaA = 0,032W/mK oraz gruldci 10cm. Styropian pokgywarstws zbropca
wraz z siatl, nas¢gpnie wyszpachlowai pomalowé.

6.5. Ocieplenie stropu nad piwnicami metogl natryskowa.

Strop nalgy docieplt metod natryskow w systemie Termogran, wymagana gridowarstwy
materiatu izolujcego wynosi 12cm o wspoétczynniku przenikancieptaA = 0,037W/mK.
System skltada si z zaprawy termoizolacyjnej Termogran irdrodka gruntujcego
Kemagrunt 1H.

Przed przysipieniem do prac naly zabezpieczy/wszystkie elementy, ktore nie mpglec
zabrudzeniu (np. fadimalarsky).

Kolejnos¢ prac:

- przygotowanie podi@m: usunr¢ mechanicznie wszelkie podtogi malarskie pokryeaj
powierzchnie sufitu. W przypadku zatluszezmwierzchng nalery zmy¢ cieph wodg pod
cisnieniem

- zagruntowanie podia: na oczyszczone powierzchnie agleanigé metod, natrysku
(ewentualnie pdzlem lub watkiem) warstesrodka gruntujcego Kemagrunt 1H

- nalazenie warstwy materialu izolacyjnego: Materiat izigy naley nanigé
bezpdrednio na zagruntowane podé Zaprawa Termogran nanoszona jest przy pomocy
specjalnego agregatu, w ktorym nrgsije zmieszanie suchej mieszanki z wodPo
zmieszaniu materiat jest natryskiwany na padidmokre na mokre". Podkiad grunicy
stanowi warstw taczaca materiat izolacyjny z podiem.

W jedne] warstwie mma natay¢ gruba¢ do 8cm. Jdi zachodzi koniecznig natazenia
izolacji o wiekszej grubéci, to materiat naley nanost w dwéch warstwach, przy czym
druga warstwa nie nie byt natazona wczeéniej niz po uptywie 12 godzin.

6.6. Daszki nad drzwiami wegciowymi.

Na istnigjcych daszkach nad drzwiami wepwymi nale. wykona nowe pokrycie z
papy, wymagane spadki ()2vykona& za pomog profili styropianowych. Projekt zaktada
takze wykonanie nowych obrobek blacharskich oraz wyshoavanie i pomalowanie
daszkow.

6.7. Wymiana obrobek blacharskich

Projekt przewiduje sprawdzenie mocéwaraz uszczelnienie istniglych obrobek
blacharskich. W przypadku stwierdzeam istniejce obrébki blacharskie nie nadajie do
dalszej eksploatacji natg je wymient na nowe wykonanz blachy stalowej ocynkowane;j
o grubaci 0,6mm.



6.7. Opaska chodnikowa.

Wokoét budynku wykona opask o szerokéci 50 cm z kostki brukowej ,Euro”
w kolorze szarym gr. 6cm ze spadkiem min 2% w kikwod budynku. Przy elewacii
tylnej wykon& odwodnienie za pomadoryt odptywowych.

6.8. Nawietrzaki pomieszczé.

Wykon& nawiew do pomieszcaepoprzez zamontowanie nawietrzakow. Na klatkach
schodowych zamontowa nawietrzak Darco typ NP2 oraz w piwnicach typ NP1.
Nawietrzaki zamontowapod lub obok okien (szczegodtevokalizacg uzgodnt z zaradcy
budynku).

Nawietrzaki posiadagjczerpn¢ z siatk i ostore przeciwdeszczoy Kanat dolotow posiada
labirynt ttumicy hatas i filtr powietrza. Teleskopowa budowa palanza zamontowanie go
w $cianach o grubiwi od 300 do 500mm. Nawietrzaki podsiadapg wewmntrz ruchom
zaluzj do regulacji iléci naptywajcego powietrza

7. Oddziatywanie obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu catkowicie $niesic w granicach dziatki inwestora tj.
576/14. Obszar okény na podstawie

8. Uwagi kaacowe.

Wszystkie roboty budowlane i stosowane makgmwykonywa& zgodnie z instrukcjami
i zaleceniami wykonawczymi producentéw poszczegehinysystemow i produktow.
Zastosowany system docieplenia budynku musi poé&iatiasowne aprobaty techniczne,
certyfikat zgodnéci oraz winien by sklasyfikowany jako nierozprzestrzen@y ognia.
Wszystkie roboty budowlane i moutave naley wykona zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét” i ogglwiedz budowlan pod nadzorem osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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Il. OPIS TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

— Inwentaryzacja budowlana pomiesziezieudynku mieszkalnego

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia (20. W  sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Z dnia 15 czerwca 2002r.)

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze  opracowanie obejmuj dokumentaejtechniczig na budow instalaciji
c.0. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wliBlu przy ulicy Lipowej , gmina
Barlinek.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU.

biekt w ktorym planuje si budowe instalacji c.o. to istniggy budynek mieszkalny
wielorodzinny, dwukondygnacyjny, wykonany w techwgl tradycyjnej, potaony w
Barlinku przy ul. Lipowej 3, dz. nr ew. 576/14.

4. STAN ISTNIEJACY

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w teclogii tradycyjnej,
dwukondygnacyijny, trzyklatkowy, zostat w ostatnitdiach poddany termomodernizacii
w zakresie docieplenia stropodachu, docieplefti@an szczytowych budynku. Stolarka
okienna rownie czesciowo wymieniona na noyvPCW.

W budynku znajduj sie instalacje zimnej i cieptej wody oraz ogrzewanigcpmi
kaflowymi, w niewielkiej ilgci kottami gazowymi. Z uwagi na stan techniczny Yok
poddano termomodernizacji wraz z budowmstalacji centralnego ogrzewania zasilanego z
m.s.c.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Zapotrzebowanie ciepta na centralne agarée dla jednego budynku wynosi 31kW.
Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu OZCHCR firmy Instalsoft.
Parametry pracy instalacji Tz/Tp=75/55°C.

5.2 INSTALACJA C.O. - ROZWI AZANIA PROJEKTOWE

Projektuje si instalacg centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym obpjoym
wszystkie pomieszczenia mieszkalne, jako instaleiépieniowy z obiegiem wymuszonym,
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rozprowadzajca czynnik grzewczy o parametrach 75/55°C w ukfadpizewodow
poziomych i pionowych dwururowych wg zakonych rysunkow. Przebieg przewodow
przez Kklatke schodow wraz z rozdzielaczami oraz do poszczegolnego UIoRM szafkach
rozdzielczych zlokalizowanych pod oknami, proje&tuse liczniki ciepta na kade
mieszkanie o przeptywie nominalnym q=0%inérednicy 1/2" . Szafki systemowe, stalowe,
proszkowo malowane w kolorze biatym, (z zamkiem na zamek patentowy) o wym
560x650x150mm zabudowave wrece pod parapetem na klatce schodowe.

W piwnicach przewody prowadzgtownym korytarzem pod stropem, a piony po klakkac
schodowych. Na przewodach przed pionami zastosa@aaxaory odcinajce.

W projekcie zastosowano stalowe rury czarne przewed hczonych poprzez spawanie
(dotyczy gtéwnych przewodow rozdzielczych i zasitgch rozdzielacze) i stalowe
cienkacienne rury przewodowe Mapress C-Stahl ocynkowavengrznie. taczenie rur
wykona za pomog zlagczek do zaprasowywania o tych samychsaiaosciach jak rury
przewodowe.

Zasilanie instalacji c.0. odbywasic bedzie z projektowanego qmta cieplnego wg
odrebnego opracowania.

Na gtébwnych przewodzie zasifgym i powrotnym tu przed wymiennikiem, w
pomieszczeniu rozdzielni zainstaloivaawory odcinagjce DN32 i wykoné polgczenie
obiegow .

5.3. PROWADZENIE PRZEWODOW GRZEWCZYCH.

- Przewody poziome prowadzze spadkiem takieby w najniszych miejscach zatama
przewodow zapewtimazliwos$é odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach zatama
przewodow meliwosé odpowietrzania instalacii.

- Przewody poziome prowadzone pod stropami itp.ipoywspoczywé na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspasalk zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstpach nie mniejszych aiwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonang s
rury.

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaaennych i w szlichcie podtogowej
powinny by uktadane zgodnie z projektem technicznym.

- Przewody naley prowadzé w sposéb zapewnigly wiasciwg kompensag wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniemaineosci samokompensaciji),

- Przewody naley prowadzé w sposéb umidiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali gglowej zwyklej) i cieplne;.

- Przewody zasilapy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny¢ bytozone
rownolegle.

- Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacj

- Oba przewody pionu dwururowego rgleiklada& zachowujc stah odlegi@é miedzy osiami
wynoszca 8 cm (£ 0,5 cm) przyrednicy pionu nie przekracaapj DN40;. Odlegt& miedzy
przewodami pionu o wkszejsrednicy powinna by taka, aby madiwy byt dogodny monta
tych przewodéw.

- Przewdd zasilgry pionu dwururowego powiniengsinajdowa z prawej strony, powrotny
za& z lewej (dla patirego naciare).

- W przypadku pionéw dwururowych, obeie pionow gaizkami grzejnikowymi naley
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wykona od strony pomieszczenia.

- Przewody naley prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj
(szczegolnie dotyczy to przewodow z tworzywa satagp i miedzi).

- Przewody poziome nalg prowadzt powyzej przewoddéw instalacji wody zimnej
i przewodow gazowych.

- Rozwhzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpor suamych (wspornikow
I wieszakdéw) powinno hy zgodne z projektem technicznym. Nie #glezmienia
rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji ghtanta instalacji, nawet zeli nie
zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wagd cieplnych przewodéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych nedmn i odksztatcé przewodow.

-Konstrukcja i rozmieszczenie podpoOr powinny utivei¢ tatwy i trwaly monta przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnyolwinmy zapewrd swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

- Trasy przewoddw powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji tiezine,

powykonawcze.
- Maksymalny odsp miedzy podporami przewoddéw podano w tablicach
SREDNICA RURY ODLEGLOSC MOCOWANIA
STALOWEJ CIENKOSCINNEJ [m]
@15 1,25
718 1,50
@22 2,00
28 2,25
B35 2,75
@42 3,00
54 3,50
64 4,00
76,1 4,00
88,9 4,25
2108 4,75
@159 5,00
Tab. 1

Maksymalny odgp migdzy podporami przewoddw w instalacii c.o.(staloagskane)
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SREDNICA RURY ODLEGLOSC MOCOWANIA
STALOWEJ [m]
CIENKOSCIENNEJ
DN15 - DN20 1,50
DN25 - DN32 2,00
DN40 - DN50 2,50
DN65 - DN100 3,00
Tab. 2

Maksymalny odgp midzy podporami przewodow w instalacji c.o.(stalopasane)

5.4. GRZEJNIKI

Zaprojektowano grzejniki panelowe firmy V&@&worowe z podczeniem od dotu (lub
rownowane). Grzejniki wyposay¢ we wkladki zaworowe firmy Danfoss typ 013G0360
oraz 013G0361 Przy praejach przezsciare naleey montowa tuleje i rozetki.
W fazienkach zaprojektowano grzejniki typu GR-2BiEM§y Emar Kornowo, grzejniki
wyposay¢ W zamoOr termostatyczny oraz zawor powrotny.

5.5. ODPOWIETRZENIA.

W najwyzszych punktach instalacji oraz w punktach zasyf@mwa zamontowa
odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym.efaiki wyposay¢ w odpowietrzniki.

5.6. TERMOSTATYCZNE ZAWORY GRZEJNIKOWE.

W celu umaliwienia przeprowadzenia indywidualnej regulacinigeratury pomieszcae
przez wytkownika zaprojektowano przy grzejnikowe zawaymostatyczne. Termozawory
zastosowano we wszystkich pomieszczeniach. W siryg) projekcie zastosowano jeden
rodzaj zaworéw firmy Danfoss (lub rownomg) z glowie termostatyczm
Zaprojektowany ukiad indywidualnej regulacji temgery umdliwiaé bedzie
uzytkownikowi uzyskiwanie temperatury w pomieszczemieszcicej se w zakresie 16-
24°C. Po zainstalowaniu zaworéw najesprawdzé nastaw wskpng regulacji ustawiagc
ja ha pozyciji catkowicie otwartej.

UWAGA:

Nastawy docelowe przewidziane w dokumentacji halewykona po przeprowadzeniu
proby cknieniowej instalacji c.o0. , dokonaniu oczyszczdiiteoodmulnikéw znajduicych
sie w rozdzielni.
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5.7. REGULACJA INSTALACJI C.O._

Po zainstalowaniu wszystkich zaworow przy grzejmifgoh i wykonaniu uruchomienia
instalacji na gaggco naley dokon& nastaw zaworow wg projektu.

5.8. PROBA CISNIENIA

Po zmontowaniu instalacjnalezy dokfadnie wypluké&, a nasipnie wykona proke
cisnieniowg zgodnie z obowdzujagcymi przepisami i normami.

5.9. IZOLACJA TERMICZNA.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym rury zaizoléveduling z pianki poliuretanowej typu
Steinonorm. Grubi izolacji dlasrednic do DN20 mm winna wyn@sR0 mm, dlasrednic
DN20+32 mm — 30 mm, dla zakrestednic DN32+100 mm — minimalna gruigoizolaciji
powinna by réwnasrednicy wewtrznej rury.

Gruba¢ izolacji cieplnej przewodow w miejscach pig@qa przez sciany lub stropy
I miejscach skrzyowan powinna wynosi 50% grubéci dla danegrednicy. Caté¢ instalacji
wykona zgodnie z zalczonymi rysunkami oraz zgodnie z ,Warunkami technyni
wykonania i odbioru robét budowlano- maomavych cz.11”. Wszystkie lgaki instalacji c.o.
nalezy zaizolow#& zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Minimalna grubé¢ izolaciji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewsgtrzna od 35 do 100 mm rownasrednrllcj?/ywewatrznej
4 Srednica wewastrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmdzprzezciany 1/, wymaga z poz. 1-4

lub stropy, skrzyowania przewodow
Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, uilone w

6 komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi '/, wymaga z poz. 1-4
pomieszczeniami iych wytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm
Tab. 3

Wymagane gruldai izolacji na przewodach instalaciji c.o.

Izolacg wykona z tupkéw SEINONORM (lub rownoway).

Na rurocggach leakow instalacji przewidziano samokompensgupprzez kompensatory

typu "U" oraz monta punktéw statych, zgodnie zgxci rysunkow projektu.

ogrzewczej powinny kiyizolowanie cieplnie. Dopuszcza; siie stosowanie izolacji cieplnej

przewodow instalacji ogrzewczej prowadzong v pomieszczeniach ogrzewanych, gdy
temperatura obliczeniowa wynosi ponadCd 2w mieszkaniach).

Wykonywanie izolacji cieplne] nalg rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych préb szczelém, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykonezyg

15



powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz pmiwierdzeniu prawidtowsti
wykonania powyszych robét protokétem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb skladowania materiatbw nawisku pracy powinien wyklucza
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjglria powinna b§ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sgi wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniaclanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniachezatkowicie wyschrita lub
uszkodzon powtoky antykorozyjma.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem

5.10. PROBA CKNIENIOWA - PROBA NA GOR ACO

Po zakaczeniu prac mongwych instalacji , termozaworow oraz reguléver, naley
przeprowad proke cisnieniony wewretrznej instalacji c.o. na @iienie robocze + 0.2
MPa nie mniej i 0,4 MPa

Wyniki badania szczeldoi nalery uzn& za pozytywne jgeli w ciggu 20 min. manometr nie
wykaze spadku énienia .

Badania szczelsoi i dziatania w stanie ggcym naley przeprowadzi po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczeliw na zimno i usugciu ewentualnych usterek. Czas
proby na gagco wynosi 72h.

Wynik proby uwaa st za pozytywny , jeeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ogitzeniu stwierdzono brak uszkodazdrwatych odksztatae

6. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ.

6.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
Dopuszcza si stosowanie tylko materiatdow z aktualnymi polskiatestami ITB
Warszawa.

6.2. ZACHOWANIE INSTALACJI PODCZAS POARU.
W wypadku paaru wszystkie urmglzenia musg zost& unieruchomione gtéwnym
wytgcznikiem padu budynku.

6.3. MOCOWANIE.
Mocowania przewodow i innych exi instalacji do elementow budowlanych
wykona: z materiatéw niepalnych, posiadeych atest ITB.
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7. ANALIZA MO ZLIWO S(;I WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI

W stosunku do budynku atego opracowaniem z uwagi ha uwarunkowania
lokalizacyjne tj. potaenie budynku padéd zabudowy o charakterzZg6dmiejskim, nie
istnieg mazliwosci techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne dla zastosowania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopaieze energi i ciepto, do ktérych
zaliczap sie zdecentralizowane systemy dostawy energii opaeeenergii zezrodet
odnawialnych, kogenerag] ogrzewanie lub chiodzenie lokalne Iub blokowe, w
szczegOlnéci gdy opieraj sie catkowicie lub czsciowo na energii zerédet odnawialnych.

8. UWAGI KO NCOWE.

Instalacja centralnego ogrzewania podlega rozructesknicznemu.
Calds¢ instalacji centralnego ogrzewania podlega proiigieniowej.
Na podstawie projektu zalecag sipracowanie instrukcji obstugi.
Wykonawe obowizujg przepisy: ,Warunki techniczne wykonania i odbiool6t budowlano —
montaowych TII Instalacje sanitarne i przemystowe” or#¢arunki techniczne jakim powinny
odpowiada budynki”.
5. Wszystkie urgdzenia i materiaty zastosowane w/w projekcie mysrsiadd wymagane atesty i
dopuszczenia.
6. Zasilenie budynkéw odbywssie bedzie z miejskiej sieci cieptowniczej za pomoc
wezta cieptowniczego (poza zakresem opracowania).
8. Pomiar zaywanego ciepta, przez kdy z lokali dokonywany ¢zie ze

~AODNPE

pomog cieptomierzy zlokalizowanych na klatce schodowmejeszczonych
w szafkach wraz z kurkami odcigaymi umazliwiajacymi odcecie od
instalacji kadego z lokali.

9. Przewody na klatce schodowe] ngleobudowa scianky z ptyty G-K lub z
blachy stalowej.

10. Dopuszcza siuzycie materiatow i urgdzen innych niz zastosowane w projekcie
pod warunkiem zachowania przez nie parametr&eség@owych i technicznych
nie nzszych od zaprojektowanych w dokumentacji.
11. Dopuszcza sizmiare grzejnikdw dolnozasilanych zastosowanych w pragka grzejniki typu
"C" — bocznozasilane.
12. Dopuszcza sipodiczenie projektowanej instalacji c.o. do istadgy instalacji w mieszkaniach
w ktorych istnieje instalacja c.o0. (w miejssmiemontowanego kotta gazowego).
12. W przypadku kolizji projektowanej instalacjocz istniegcymi
instalacjami, skrzynkami wowczas nglée obiekty przebudowtdub przestawi
w inne miejsce, uzgodnione z zalz budynku (w razie konieczgo opracowa odrebny
projekt budowlany).
13. Dopuszcza siprowadzenie projektowanych instalacji w bruzdach.
14. Pomieszczenie przeznaczone raed cieplny nalgy przygotowg& wg wytycznych dostawcy
ciepta. Projekt wzta cieplnego wg ogdbnego opracowania.

Opracéwa
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INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Termomodernizacja budynku mieszkalnego
na dziatce nr 576/14 w Barlinku ul. Lipowa 3b

JED. PROJEKTOWA:

INWERTOR:

OBIEKT:

ADRES:

STADIUM:

Biuro Projektowe Krzysztof Futkowski, Czestaw
Futkowski s.c.

ul. Bat. Chtopskich 29/23, 66-400 Gorzéw WIkp.

tel.kom.602121944 NIP 599-241-59-12

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 3b
74-320 Barlinek

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Barlinek, ul. Lipowa 3b, dziatka nr ew. 576/14,
obreb nr 2 Barlinek

Projekt budowlany

Projektant: mgr in z. mgr inz. Tomasz tochinski upr. proj. SLK/6420/PWBS/15

projektant w specjalrigi sanitarnej bez ograniaze
ul. Sportowa 16¢/10
66-400 Gorzéw WIkp.

Gorzoéw WIkp. 30 kwiecien 2016r.
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Zakres robot.
Zakres robd6t obejmuje termomodernizacj2-kondygnacyjnego  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Barlinku przy ulpawej 3b

Istniegce obiekty budowlane.
Na placu budowy nie ma istnagelych obiektow budowlanych.

1. Kolejnosé wykonywanych robot.
Zagospodarowanie placu budowy,
Roboty wykaczeniowe.

2. Instrukta z pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych.

» Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

« Zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia,

« Zasady bezpwedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby,

o Zasady stosowania przez pracownik@wedkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom
wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych.

1. Kolejnosé wykonywanych robot.
1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie placu budowy wykonugemized rozpoazxiem robot budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

« wykonania drog, wyg i przeg¢ dla pieszych,

« doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

» odprowadzenidciekow lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,

« zapewnienia €wietlenia naturalnego i sztucznego,

* urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien éyw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysolagrodzenia powinna wyng@sico
najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy powinnydwykonane oddzielne bramy dla ruch pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokadc¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wydosbd najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdow wywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych eagl
wyznaczy i oznakowé miejsca postojowe na terenie budowy.
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Szerokd¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robot pova by dostosowana
do wywanychsrodkdw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny¢oytrzymane we wkxiwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowamateriatow, sprgu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochy po ktorych dokonuje ¢si
recznego przenoszeniazarow nie powinny mié€ spadkow wgkszych ni 10%.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinny dyoswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wkszym ni 15% naley zaopatrzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odgbach nie mniejszych hi0,4m lub schody o szerod® nie mniejsze]
niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej sthatystrad.

Balustrada skfada iz deski krawznikowej o wysokéci 0,15m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,10m.

Wolng przestrzé pomicdzy desk kraweznikowg a poeczg nalezy wypetnic w sposéb
zabezpieczafy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagroe spadania z wysoko przedmiotow,
powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob wdesiajacy dostp
osobom postronnym.

Strefa ta nie mee wynos¢é mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog spadé przedmioty,
lecz nie mniej ni 6,0m.

Przegcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielezme] powinny b§
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdodvaie na wysokéci nie mniejszej i 2,4m nad
terenem w najiiszym miejscu i b§ nachylone pod katem 25w kierunku zrodta
zagraenia.

Pokrycie daszkéw powinno bByszczelne i odporne na przebicie przez spadaj
przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztéwdub miejsc skladowania nazi,
sprztu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teedsudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane iytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikwzed poraeniem pgdem
elektrycznym.

Roboty zwjzane z podiczaniem, sprawdzaniem, konserwacjnapravg instalacji i
urzadzen elektrycznych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice elektryczne gtu elektrycznego znajdage s¢ na terenie budowy nate
zabezpiecz/ przed dosipem osob nieupowaionych.

Przewody elektryczne zasiap urazdzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichgppénia z urgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposOb zapewnjey bezpiecziéstwo pracy o0sOb obstugigych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewnt dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnydspgdarczych i przeciwgarowych.

Na terenie budowy powinny Byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-

20



sanitarne i socjalne — szatnie (na odzmocz i ochronm), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz uspy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istaogich na terenie budowy pomieszizaurzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestorazgh przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny bBywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i wdzer technicznych nalgy wykona w sposob
wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsugcia, rozsunjcia sk lub spadrgcia
skladowanych wyrobow i uggzen.

Materiaty drobnicowe powinny gyutozone w stosy o wysokoi nie wigkszej n 2,0m,

a stosy materiatow workowanych aéme w warstwach krzpwo do wysokeéci nie
przekraczajcej 10 warstw. Odlegks stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by
mniejsza ni:

e 0,75m — od ogrodzenia lub zabudawa

» 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobow otyptstupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporczecis trakcyjnej lub sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zdeklanych materiatow lub
wyrobéw jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien kywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia parow,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiargpdnie z
wymaganiami producentéw i przepisow przecikgu@wych.

llos¢ i rozmieszczenie gaic przendnych powinno by zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwp@rowych.

1.2. Roboty wykaiczeniowe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot wykmzeniowych:

o upadek pracownika z wysoé® (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania eprzchrongcego przed upadkiem z
wysokaci przy wykonywaniu robot zwezanych z monteem lub demontem
rusztowania),

* uderzenie spadgym przedmiotem osoby postronnej korzygtaj z chgu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym oleekwudowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykaiczeniowe zewgtrzne (elewacja budynku) medgy¢é wykonywane przy
uzyciu ruchomych podestoéw roboczych oraz rusziowp. "MOSTOSTAL-BAUMANN”,
,BOSTA-70", ,STALKOL", ,RR-1/30", ,PLETTAC", ,ROCO-1".

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortgpowinny by wykonane zgodnie z
instrukcp producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy mouta i demontau rusztowa oraz monterzy podestow
roboczych powinni posiadavymagane uprawnienia.

Osoby dokonujce montau i demontau rusztowa zobowpzane § do stosowania
urzadzen zabezpieczagych przed upadkiem z wysdi.

21



Przed montzem i demontzem rusztowA naleey wyznaczy i wygrodzE streg
niebezpiecza

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinng lykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Odbior rusztowania dokonujegsivpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowa systemowych dopuszczalne jest umieszczeniegcppr
ochronnej na wysokai 1,00m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny lwziemione i posiadainstalacg
piorunochrona.

Rusztowania usytuowane beZpdnio przy drogach, ulicach oraz w miejscach
przejazdéw i przéf dla pieszych, powinny posiaglalaszki ochronne i ostenz siatek
ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z ook stosowania balustrad.

Roboty wykaczeniowe wewegtrzne mog by¢ wykonywane z rusztowasktadanych
typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie, montave, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie).

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demortgpowinny by wykonane zgodnie z
instrukcp producenta.

Montaz i demonta tego typu rusztowamaze by przeprowadzony tylko i wygtznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie kamstrukcji, montau i demontau.

Rusztowania tego typu powinny bwykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza siwykonywanie robot malarskich przyyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokaci nieprzekraczalnej 4,00m od poziomu podiogi. Drgbnalery zabezpieczy
przed p@lizgiem i rozsungciem s¢ oraz zapewiich stabilngg.

Przy rcznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamienngcéicownicy powinni
uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- reckawice wzmocnione skéy

- obuwie z wktadkami stalowymi chrgg@ymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny urdovi¢ swobo& ruchu, niezbdng do wykonywania

pracy.

2. Instruktaz pracownikow przed przystpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedztwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadzgako:

e Szkolenia wsipne,

» Szkolenia okresowe.

Szkolenia te przeprowadzang ® oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wsipne ogolne (,Instruktaogdlny”) przechodg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowgmzepisami BHP zawartymi w
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Kodeksie Pracy, w ukladach zbiorowych pracy i raguhach pracy, zasadami BHP
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzelpierwszej pomocy.

Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktstanowiskowy”) powinien zapozéa
pracownikOw z zagr@eniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagfeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypirae tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni ky zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwizanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogolnego, szkolenia wghego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdowpowinien by potwierdzony
przez pracownika na gnie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny Byudos¢pnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotygze:

« wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami

zdrowia pracownikow,

» obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,

* postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi,

* udzielania pierwszej pomaocy.

WI/w instrukcje powinny okrda¢ czynndgci do wykonywania przed rozpogzem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykamgwedanej pracy, czynio do
wykonywania po jej zaki@zeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzagcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umgajosci, a take dostatecznej znajorm
przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu oba@kow.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedgstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuyj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) aramistrz budowlany,
stosownie do zakresu obakow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowywadzi do powstania
bezpdrednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra

a) niewtaciwa ogoélna organizacja pracy
. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada
. niewtasciwe polecenia przemmnych,
. brak nadzoru,
. brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,
. tolerowanie przez nadzér ogdpstw od zasad bezpied=twa
pracy,
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. brak lub niewlaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigstea
pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazanismbez
bada lekarskich
b) niewltaciwa organizacja stanowiska pracy
niewtasciwe usytuowanie ugzlzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przégia i dogcia,
* braksrodkéw ochrony indywidualnej lub niewdawy ich dobér.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtaciwy stan czynnika materialnego

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego edire zrédtem
zagraenia,
. niewtasciwa stateczn@ czynnika materialnego,
. brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczsaie,
. braksrodkow ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobdér,
. brak lub niewtaciwa sygnalizacja zageen,
. niedostosowanie czynnika materialnego do transp&dnserwaciji lub
napraw,
b) niewitdciwe wykonanie czynnika materialnego:
. zastosowanie materiatow zggztzych,
. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,
c) wady materialowe czynnika materialnego:
. ukryte wady materialowe czynnika materialnego
d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego
. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obogaana:

organizowé& stanowiska pracy zgodnie z przepisami | zasadampibczéstwa i
higieny pracy,

dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmgje z
przeznaczeniem,

organizowa&, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobarawadowymi i innymi
chorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska pracy,

dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcz@racy i wyposzenia
technicznego, a tak o sprawn& srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.
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Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

» wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

o okreslenia podstawowych wymagaBHP przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych,

» wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

* wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej
kierownik budowy powinien pod¢ stosowne&rodki profilaktyczne majce na celu:

e zapewnt organizagi pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczaj
pracownikdéw przed zagzeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucazliwych,

« zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancjipo&odugcych takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujca pracownikami obowrzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjcia dziata w celu usunjcia tego zagrizenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnic¢bwyposaeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziabdkow
ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zsi@ i bezpieczéstwa
uzytkownikow tych s$rodkdéw powinny zapewnéa wystarczajca ochrorg przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysosm, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowé& pracownikbw o0 sposobach
postugiwania si tymi srodkami.
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Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany — Termomodernizacja budynku sakalnego
wielorodzinnego w Barlinku ul. Lipowa 3b, jest oposvany zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant Projektant
Brarnza Brarza
architektoniczno-budowlana sanitarna
mgr inz. Stanistaw Golda mgr inz. Tomasz LocHiski
upr. do projektowania w specjaku upr. do projektowania w specjatiod
konstrukcyjnej bez ogranicie sanitarnej bez ogranicze
15/83/Gw SLK/6420/PWPS/15

30 kwiecig 2016r.
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