Fundusze . g Unia Europejska
Y@l Europejskie : g(z)fsc;;ospollta M Pomorze Europejsk?Fandusz
Program Regionalny - ‘i‘ Zachodnie Rozwoju Regionalnego
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ZAPYTANIE OFERTOWE

I, Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego z siedzibg przy ul. Szpitalnej 4;
74-320 Barlinek, Tel/fax: (95) 7462348, E-mail: btbs@grvfnet.pl, Internet:
www.btbs.barlinek.pl, NIP: 597-14-95-751, REGON: 811787297, dziatajace w imieniu i na
rzecz Gminy Barlinek, zaprasza do skladania ofert na zapytanie ofertowe dotyczace:

” Przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego w parterze
istniejagcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Moczydlo 18 na $wietlice
wiejska” w ramach zadania pn. ,,Rewitalizacja centrum miejscowosci Moczydto”

2. Opis przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamo6wienia jest wykonanie prac remontowych w zakresie:

- przylaczenia pomieszczenia przynaleznego do lokalu mieszkalnego do istniejacej $wietlicy
poprzez wykonanie otworu komunikacyjnego w $cianie nosnej

- wykonanie schodéw zejsciowych do piwnicy zlokalizowanej pod przylaczanym
pomieszczeniem

- wykonanie sanitariatu oraz aneksu kuchennego w $wietlicy

- przeprowadzenie niezb¢dnych przerdbek instalacji wod.-kan. i elektrycznej

- przeprowadzenie prac remontowych ogdlnobudowlanych.

Projekt przebudowy stanowi zalgcznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca realizuje
przedmiot zamdéwienia uwzgledniajac wymagania Zamawiajacego w zakresie kolorystyki
clementow wykonczenia opisanych w projekcie technicznym, jak réwniez doktadnego
usytuowania podjes¢ wod.-kan. aneksu kuchennego planowanego do wykonania w $wietlicy.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiazuje sie
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy do akceptacji probki kolordéw i
wybarwien planowanych do zastosowania materiatéw i elementow.

Nomenklatura wg CPV:

45000000 — 7 Roboty budowlane

45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421130 - 4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

45332000 — 3 Roboty instalacyjna wodno-kanalizacyjne

45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

31500000 — 1 Urzadzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

Szczegblowy opis roboét budowlanych, ktére sa objete zadaniem zawiera dokumentacja
projektowa, przedmiar robot, ktére sa dostepne na stronie internetowej zamawiajacego pod
adresem: www.btbs.barlinek.pl
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3 Projekt umowy wraz z okre$leniem warunkéw zmian umowy stanowi Zatacznik nr 2
do zapytania ofertowego.

4. Wykonawca zwigzany jest oferta 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skladania ofert.

3 Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen i dokumentow.

Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawcy
mogg przekazywaé:

° Pisemnie z zastrzezeniem, iz Wykonawcy mogg zwraca¢ si¢ do Zamawiajacego z
zapytaniem dotyczacym istotnych warunkéw zamowienia drogg elektroniczna na adres poczty
elektronicznej: btbsjedz@onet.eu

6. Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami:

Pan Szymon Kowalczyk lub osoba zastepujaca.

Wykonawca, w terminie skladania ofert, moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie
istotnych warunkéw udzielenia zaméwienia w godzinach pracy Zamawiajacego, tj.: od
poniedziatku do piatku w godz. 7:30-14:30, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
W sytuacji udzielenia wyjasnien przez Zamawiajacego, ich tre$¢ wraz z odpowiedzia zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
udzielenia odpowiedzi na wybrane pytania.

7. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spelnienia: nie dotyczy.

8. Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych
przypisanych do poszczegélnych kryteriow oceny oferty, opis sposobu przyznawania
punktacji:

a. Na zalaczonym formularzu cenowo-ofertowym (zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego)
nalezy przedstawic:

o Zryczaltowang taczng kwote umowna brutto

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w umowie. W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawieraé wszelkie
niezbgdne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji, jak rowniez w
niej nie ujete z powodu wad dokumentacji wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamowienia.
Beda to migdzy innymi nastepujace koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wykonania
wszelkich robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu zaméwienia, wykonania wszelkich
robot  przygotowawczych, — wykonczeniowych i  porzadkowych,  zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorem wykonanych robét i innych czynnosci
wynikajacych z umowy, ajk koszt dostawy materialow itp. Skutki finansowe jakichkolwiek
wad (bledow) w dokumentacji obcigzaja wykonawce zamdwienia, a zatem musi on
przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore moga wplynaé na ceng zaméwienia. W zwiazku z
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powyzszym zaleca si¢ szczegdtowe sprawdzenie dokumentacji, przedmiaru robot, jak rowniez
przysztego placu budowy.

Zryczaltowana laczna kwota umowna brutto rozumiana jest jako catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, tacznie z podatkiem VAT, wraz z usunieciem
wad ujawnionych przy odbiorze konicowym i w okresie gwarancji.

b. Wartos¢ cenowa nalezy poda¢ w ztotych polskich cyfrg — z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecieku stonie
& Cena powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

zamowienia. W cenie powinny by¢ uwzglednione wszystkie podatki, ubezpieczenia, opfaty,
itp. wigcznie z podatkiem od towarow i ustug — VAT

d. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odbywaé si¢ beda w
ztotych polskich
& Zamawiajacy dokona wyboru oferty na podstawie ponizszego kryterium oceny ofert:

Kryterium cena: waga — 100,00%
Wykonawca okresli cen¢ na podstawie dokumentéw wchodzacych w sktad opisu przedmiotu
zamoOwienia 1 wszelkich innych postanowien niniejszego zapytania ofertowego, a takze
wlasnej wiedzy 1 doswiadczenia oraz ewentualnej wizji lokalnej. Cena zostanie podana przez
Wykonawcg w formularzu oferty. Do wycenionej wartosci netto nalezy dodaé¢ wartosé
podatku VAT 23%. Cena brutto bedzie podlegata ocenie w ramach przyjetego kryterium
oceny ofert. Oferta z najnizsza zaoferowang faczna kwotg umowng brutto otrzyma 100 pkt.
Pozostale oferty otrzymaja punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:

Cena najnizsza oferowana (brutto)
Cena = x 100 punktéw x 100%

Cena badanej oferty (brutto)

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypelnionego formularza
oferty cenowej i zaoferowanej zryczaltowanej tacznej kwoty umownej. Maxymalna liczba
punktow, ktéra moze zosta¢ przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 100 pkt.

9. Informacja o formalnosciach:

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadomi wszystkich
Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia o wyniku postepowania.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyli sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze kolejng oferte najkorzystniejsza sposrod zilozonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.

Niniejsze postgpowanie prowadzone jest na =zasadach opartych na wewnetrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiajacego. Nie maja w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Warunkiem zawarcia umowy bedzie spelnienie ponizszych wymagan:

Formalnosci, ktére muszg by¢ dopelnione przez Wykonawce po wyborze oferty w celu
zawarci umowy:

° Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia podanego w ofercie

o Wskaze jedng osob¢ pelnigcg funkcje¢ koordynatora prac
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° Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczyé¢ Zamawiajacemu do akceptacji prébki
koloréw 1 wybarwien materialéw wykonczeniowych oraz zastosowanych elementéw

wykonczenia

Dokumenty, jakie Wykonawca powinien zalaczy¢ do oferty:

1.Zamawiajgcy wymaga, aby kazda oferta zawierala minimum nastepujace dokumenty:

a) wypetniony i podpisany przez Wykonawcg formularz cenowo-ofertowy, ktérego wzér stanowi
zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

b) wypehiony i podpisany kosztorys ofertowy, zawierajacy wszystkie skladniki niezbedne dla
prawidtowego wykonania zlecenia

¢) pefnomocnictwa os6b podpisujacych oferte do podejmowania zobowigzan w imieniu firmy
skiadajacej oferte, o ile nie wynikaja z przepisow prawa lub innych dokumentdw — jesli dotyczy

2. Ofertg nalezy ztozy¢ scisle wedlug wymagan okreélonych w niniejszym zapytaniu ofertowym,
zgodnie z trescig zalgczonych wzoréw w jezyku polskim. Dokumenty stanowigce oferte musza byé
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne umocowanie (tj.
pefnomocnictwo) do ich podpisania nalezy dotaczy¢ do oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentéw zalaczonych przez Wykonawcg. Dokument ten Wykonawca moze ztozyé w oryginale
lub w postaci kopii uwierzytelnionej przez notariusza. Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng
ofertg cenowa. Ztozenie wigcej niz jednej oferty lub alternatywy zawarte w tresci oferty w tym oferty
wariantowej spowodujg odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce. Zamawiajacy nie
dopuszcza skladania ofert czesciowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
przygotowaniem i zlozeniem oferty. Oferty zlozone po terminie skladania ofert, nie beda

rozpatrywane.

Miejsce skladania ofert:

Oferte nalezy zlozy¢ w formie papierowej w sekretariacie BTBS Sp. z 0.0. nie pézniej niz do
dnia 15.04.2020r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastapi w dniu 15.04.2020r. o godz. 10.10.

10.  Umowe nalezy zrealizowac do dnia 30.10.2020r.

11.  Informacja na temat zakazu powigzan osobowych lub kapitatowych.

Nalezy zlozy¢ oswiadczenie zgodne z trescia zal. nr 4.

12 Informacja o planowanych zaméwieniach polegajacych na powtdrzeniu podobnych
ustug lub robot budowlanych, ich zakres oraz warunki na jakich zostang udzielone, jezeli
zamawiajacy przewiduje ich udzielenie. — nie dotyczy

PREZES ZARZADU

Elzbieta Walczynska

Projekt wspoffinansowany przez Unig Europejska ze Srodkéw EFRR, RPZP, 9. O$ Priorytetowa — Infrastruktura

publiczna, Dziatanie 9.3 — Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich spolecznosci i

obszardw miejskich i wiejskich, Cel szczegdlowy RPO WZ 2014-2020- Zmniejszone zagrozenie wykluczeniem
spotecznym ludno$ci zamieszkujacej obszary zdegradowane i peryferyjne.






Fundusze ; g i '
Europejskie ggiesc:;:ospollta : ,;ﬁ' Pomorze Umiuil;;i?;ﬁﬁs
Program Regionalny - % Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Barlinek, dn. .......ooovvveeeirien

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)
NIP: e,

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z p6zn. zmianami) na:

wPrzebudowe i zmiang sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego w parterze
istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Moczydlo 18 na $wietlice
wiejska.”
Ja/My, nizej podpisany/i,

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia za (zryczaltowana) laczng kwote
umowna brutto:: i (9 (slownie:

2. Przedmiot zamdwienia wykonamy zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i w
terminie wskazanym w ogloszonym zapytaniu ofertowym.

3. Os$wiadczamy, iz uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza ofertg przez okres 30 dni
liczac od daty wyznaczonej na skiadanie ofert.

4. Oswiadczamy, ze powierzymy podwykonawcom (podaé pelng nazwe/ firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL/KRS/REGON)

Oswiadczamy, iz nie przewidujemy powierzenia podwykonawcom realizacji
zamowienia.
(W pierwszym zdaniu wypehié, jezeli Wykonawca przewiduje udziat
podwykonawcow i/lub niepotrzebne skresli¢).

5. Os$wiadczamy, ze zapoznalisSmy si¢ z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy
1 zobowigzujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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miejscowos¢ i data /Podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do
podpisywania oferty/

OSWIADCZENIE o braku powiazan kapitatowych lub osobowych

Oswiadczam, ze jako wykonawca zamowienia nie jestem powigzany osobowo lub kapitatowo
z Zamawiajgcym, a wiec nie wystepujg wzajemne powigzanie miedzy mna a Zamawiajgcym
oraz osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu
Zamawiajgcego i nie ma powigzania z osobami wykonujacymi w moim imieniu czynnosci
zwigzane z przygotowaniem oferty a prowadzgcymi procedure wyboru Wykonawcy, w
szczegodlnosci nie wystepujg wzajemne zaleznosci polegajgce na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub osobowe;j,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziatdéw lub akcji,
c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzgdzajacego, prokurenta,

petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwiazku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w bocznej do drugiego stopnia lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

e) pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to
budzic¢ uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych osob;

.............................................................

Data i podpis osoby upowaznionej
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ZALACZNIK NR 2 - WZOR UMOWY

UMOWAnNr ........ /2020
na robote budowlang

pn. ,Przebudowe i zmiane¢ sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego w parterze istniejgcego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Moczydlo 18 na $wietlice wiejska.”

Sporzadzona wdniu ..................... 2019r. w Barlinku pomiedzy:

Barlineckim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Spoétka z o0.0. w Barlinku z siedzibg pryz ul.
Szpitalnej 4 ,74-320 Barlinek, dziatajgcym w imieniu i na rzecz Gminy Barlinek, wpisanym do
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000123779 w Szczecinie, NIP 597-14-95-751;
REGON 811787297,

reprezentowanym przez.

a
dZIalaJacym na podsiawié wplsu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dziatalnoscig gospodarcza pod
MAZWE ....eevveeeriierree e iiee e s e e ineer e e e s inae e e ZSIBAZIDE PIZY ..oovvvieiiec
REGON .......ccvne. ), bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ............... .

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawca”,

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2, Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

3 Nadzér Inwestora — oznacza firme zobowigzang do zarzadzania i koordynowania budowag w sposéb
zgodny z Umowg, podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy oraz przyjmujacq na siebie obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego ( we
wszystkich niezbednych specjalnosciach) zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz zgodnie z ustawg o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Odbiér czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét. Odbiér czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos¢ a
protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkow EFRR, RPZP, 9. O$ Priorytetowa — Infrastruktura

publiczna, Dziatanie 9.3 — Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spolecznosci i

obszarow miejskich i wiejskich, Cel szczegolowy RPO WZ 2014-2020- Zmniejszone zagrozenie wykluczeniem
spotecznym ludno$ci zamieszkujacej obszary zdegradowane i peryferyjne.



10.

11,
12,

13.

14.

15.

Fundusze . ! Unia Europejska
Europejskie sg?sc;gospollta , 3 Pomorze Eutopejsk?Fu{»dusz
Program Regionalny - Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakonczong

wowczas, gdy facznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2)  Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Zeszytu Budowy o zakonczeniu robot budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestora zastepczego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot w terminie 5 dni od daty powyzszego wpisu do Zeszytu Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim os$wiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidiowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego].

Odbidr koncowy — protokolare przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania i po pozytywnym zakonczeniu odbiordw czesciowych oraz dokonaniu przez

Komisje odbiorowa oceny prawidiowosci wykonania calosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem

koncowym, nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

organdw kontroli technicznej, zawiadomienia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego i

Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie

odbioru konicowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbiér koncowy

rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranciji dla catej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron ninigjszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie¢ podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg zakoriczenia

realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez

Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja projektowa — projekt wykonawczy — branza budowlana, elektryczna

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca wartoS¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewnial.

Sita wyzsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu

nie mogly przeciwdziata¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci przedmiotu

umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktérej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty

budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a

takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcag, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem uméw
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o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, oraz umow
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektows, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie pefniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy -Prawo Budowlane.
Protokét koniecznosci — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robot, w celu
prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.
Protokét odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych,
Protokét odbioru usuniecia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji jakosci w
robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej

i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione w § 3
ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w
jezyku polskim.

5) Sradtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowien umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiacach odnoszg sie do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach
rozpisanego zapytania ofertowego.

ql

§3
(przedmiot umowy)
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa pn. ,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego w parterze istniejacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w m. Moczydlo 18 na S$wietlice wiejska.”,
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zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowe oraz kosztorysem

ofertowym.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq starannoscig, zgodnie
zwiedzg techniczna, obowigzujacymi  przepisami  techniczno -  budowlanymi  oraz

obowigzujacymi normami.
3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy akt umowy,
2) Przedmiar robot
3)  Projekt Budowlany,
4)  Oferta Wykonawcy.
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywat i interpretowaé jako czes¢ niniejszej umowy,
w  kolejnosci  wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw  winny
by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowat jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupelniajgce  w  tym  znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci  lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci.

5. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-4

Zamawiajacy jest zobowiazany niezwiocznie przekazaé informacje na pismie wystepujacemu o wyjasnienie

rozbieznosci, z =zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentéw, 0 ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 - 4.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w petni $wiadomy warunkow kontraktowych i wynikajgcych z nich
nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

7.Wykonawca  zobowigzuje sie  wykona¢  wszystkie opisane  Dokumentacjg  projektowg
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w Przedmiarze Robdt, a sg konieczne do wykonania, zgodnie z projektem.

9. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 8, bedzie prowadzito do zwigkszenia
lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg ze ich wykonanie musi by¢
poprzedzone aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone na podstawie
Protokotu Koniecznosci zatwierdzonego przez Strony.

10. Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa powyzej, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:
1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacii
przedmiotu Umowy lub

Projekt wspolfinansowany przez Unig Europejska ze $rodkéw EFRR, RPZP, 9. O$ Priorytetowa — Infrastruktura

publiczna, Dziatanie 9.3 — Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i

obszarow miejskich i wiejskich, Cel szczegdlowy RPO WZ 2014-2020- Zmniejszone zagrozenie wykluczeniem
spotecznym ludno$ci zamieszkujacej obszary zdegradowane i peryferyjne.



Fundusze ; g i j
i Europejskie ggf;zapospollta ‘ .;;‘-' Pomorze Unlguil;;i?;{ibi -
‘ Program Regionalny _ \{; Zachodnie Rozwoju Regionalnego

2) pominigcie/zmiane poszczegoinych robdt budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej,

jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

11.  Rozliczenie zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu koniecznosci.

12. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada stosowane uprawnienia, dysponuje wiedzg, do$wiadczeniem,

kwalifikacjami niezbednymi do wykonania przedmiotu umowy oraz, ze nie istniejg zadne przeszkody

prawne i faktyczne uniemoZliwiajace lub utrudniajgce wykonanie obowiazkéw okreslonych umowa,

13. Przedmiot zamoéwienia w zakresie wykonania robot budowlanych, jest wspdffinansowany ze $rodkow

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Zachodniopomorskie, 9 O$ Priorytetowa — infrastruktura publiczna , Dziatanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji

fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszarow miejskich i wiejskich..

§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi)
i Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokofu odbioru
ostatecznego.
2. Termin zakonczenia realizacji robot budowlanych do dnia 30 pazdziernika 2020r. Zakonczenie realizacii
robot budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy.
3 Okres gwarancji ustala sie na .................. miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.
4. Okres rekojmi wynosi 5 lat i liczony jest od daty podpisania protokotu odbioru korncowego (zgodnie z art.
558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
5 Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej
umowy.
§5

(obowiazki Wykonawcy)

W Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy

we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wypetniania i realizacji polecen Nadzoru Inwestorskiego,

2)  opracowania planu bezpieczeistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

3)  prowadzenia rozliczen robot w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

4) realizacji robét w terminie okre§lonym niniejsza umowa,

5) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcéw,

6)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

7) bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

8)  usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezhedny do ich usuniecia,

9) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
Zmian,

—_
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10)  wykonania opracowan w tym m.in opinii kominiarskich po zakonczeniu robét, pozyskania
stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych
dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi - niezbednych do odbioru przedmiotu
zamowienia, w tym poniesienia kosztow niezbednych oplat

11)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych
wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do
wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

12)  realizacji robot w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i
ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

13) informowania Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

14) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatlow
i robot oraz badan i pomiaréw Udostepnianie Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu
wynikow badan i pomiarow,

15)  informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i  okolicznosciach mogacych wplynaé na  opdznienie  robét
lub mogacych wptynaé na jakos¢ robét,

16) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

17) w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peinit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

18) od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na
przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno§¢ na zasadach ogélnych, a
spowodowanej:

a) Wadg, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy.

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

19.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego placow zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacja Umowy

3. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace 0sob funkcyjnych:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy powolany pisemnie | wpisany
do Dziennika Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy).

3)  Kierownik budowy (przedstawiciel Wykonawcy) ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w
trakcie wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

4)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét (przedstawiciel Wykonawcy) sa zobowigzani
uczestniczyé w naradach koordynacyjnych.
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5)

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnie$é uwagi w ciagu
3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za

wigzgce.

4. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

2)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robét.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zapfacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robét.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego ladu
i porzadku, a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP;

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy;

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym
m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad;

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego;

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialne;;

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji. ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami oraz starannoscig uwzgledniajacq
zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe;

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace
W zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu
prowadzenia robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt;

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materiatdw dostarczonych na plac budowy;
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10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow;
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych;

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé zapobiezenia awarii;
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podijecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli poses;ji i budynkéw sasiadujacych
z Terenem budowy oraz minimalizowac zaklocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot
budowlanych;

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
powyzej, Nadzor Inwestorski ma prawo polecic Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu  budowy do  nalezytego  stanu. W  przypadku nie  dostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié
firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac
obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze);

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru rohot;

1)

5)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koricowy,
odbiér  przed  uptywem  okresu  rekojmi)  dokonywane bedg na  zasadach
i w terminach  okreSlonych w  dokumentacji projektowej, a jezeli termin
ten nie zostat okre$lony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich zakrycia;

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego robot
w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacii projektowej,

W przypadku zakrycia robét zanikajacych Iub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru i na wiasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona
te roboty ponownie;

Gotowos¢ do odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior przed
uplywem okresu rekojmi, Kierownik Budowy (Wykonawca) bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie
wpisu do Dziennika Budowy (pisemne zawiadomienie Zamawiajacego). Inspektor Nadzoru ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od
Wykonawcy;

Wykonawca  zgtosi  Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  koficowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koncowy rob6t dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru inwestorski | Zamawiajacego;

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow;

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot w zakresie okreslonym w, obowigzujacych przepisach, odpowiednich
norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiemu lub Zamawiajgcego;
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3)

7)

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych i
koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorskiemu;

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania  materiatéw i innych  jakie okazg sie potrzebne w  zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna;

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy;
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony S$rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne w trakcie prac.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozZliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow w
szczegblnosci: Panstwowego Nadzoru Inwestorskiemu, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekciji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom;

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé
to bedzie wykonawcow, ktorzy realizujg prace zlecone przez zamawiajacego w ramach wykonania
zastepczego.

9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatdw.

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyC materiatow gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach;

Zabrania si¢ stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym  okreSlonym  w  projekcie. =~ Wykonawca ma  obowigzek  posiada¢
w  stosunku do  uzytych  materiatdbw  dokumenty  potwierdzajace  pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie i okazac je na kazde Zzgdanie Nadzoru Inwestorskiemu
lub Zamawiajacego;

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢é od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow rbwnowaznych winien
w pei udokumentowat¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowazno$¢. Przed odbiorem
koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza zawierajacq
dokumenty wymagane zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane. Dokumenty te winny
wskazywaé, ze dane materialy zostaty uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca
wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji
przez Nadzér Inwestorski];

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo
na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski;
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8)

10)

11)

12)

13)

Unia Europejska

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycije rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Inwestorski wraz z analizg
poréwnawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego ~ wykonanie
rob6t w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego;
Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem ninigjszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentaciji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiemu oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz
zachowania i udokumentowania parametrow rownowaznosci materiatow;
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatow lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robét dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien skiada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢

opatrzone  opinig Nadzoru Autorskiego,

c)  kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty;

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia;

Opobznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowic¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych;
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowigzany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania Protokofu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie robot;

Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy;

W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo wykonany element robot i
wykonaé go ponownie na wiasny koszt;

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, atestow,
certyfikatow, itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy.

W przypadku uzyskania negatywnych  wynikbw badan laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajacych nieprawidtowg jakosé wykonanego elementu/robot, whbudowanych materiatow,
koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

10. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien;

1)

2)

3)

dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych (zawiadomic
w formie pisemnej Zamawiajacego o zakonczeniu robot) oraz potwierdzic ten stan rzeczy
stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Zeszytu Budowy;

skompletowaé i zlozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w wersji drukowanej
(w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf);

przedlozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.
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11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar  umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac
réwnoczes$nie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje
sie do umoéwionego uzytku, Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usunigcia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, moze
zada¢ wykonania czesci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady
nie nadajg sie¢ do usuniecia lub ich usunigcie wymagatoby poniesienia nadmiernych
kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie¢ do wykorzystania, Zamawiajacy moze Zadac
obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego

0 usunigciu wad, Zadajac jednoczeSnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robét;

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku

temu odpowiedni termin, nie diuzszy jednak niz 7 dni.

Po bezskutecznym  upltywie terminu  wyznaczonego przez  Nadzdr  Inwestorski

Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic od umowy w ciagu 14 dni od dnia

Wyznaczonego Wykonawcy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie

trzeciej na koszt Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”) Odstapienie takie traktuje sie, jako

dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje

Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z

wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robdt budowlanych/dostaw/ustug
z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

3)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca

przedkfada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o

podwykonawstwo, fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia,
nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy,

c) upowaznienie Zamawiajacego do dokonania zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921" k.c.

Zamawiajacy podejmie decyzje wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej

umowy. JeZeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
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projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie,

ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt umowy, dotaczajac zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo wraz z upowaznieniem do dokonania zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy, tj. na zasadzie przekazu zgodnie z
art. 921" kc.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane wraz z upowaznieniem
opisanym w pkt. 2 lit. ¢ w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6)  Jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze zaakceptowal umowe o
podwykonawstwo.

7)  Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo jezeli:

a) Umowa/zmiana umowy nie speitnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny
z przedmiotem niniejszej umowy,

b)  gdy przewidywany termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
jest diuzszy niz okreslony w pkt 2) lit. a) powyzej,

8) Do wszelkich projektow  umow/uméw/zmian uméw o  podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w pkt 1) do
7) powyze;.

9) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
Zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

10)  Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty dtuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obcigzenia
Wykonawcy karg umowna,

Celem  zatwierdzenia przez = Zamawiajacego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy z

Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane , ktore Scisle

odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawarta miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcy

koniecznym jest przedioZzenie Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi zawartej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czesé

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawey, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, , przy czym

wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych o wartosci wigksze;
niz 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawceg traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowg przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

Projekt wspoffinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw EFRR, RPZP, 9. O$ Priorytetowa — Infrastruktura

publiczna, Dzialanie 9.3 — Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i

obszaréw miejskich i wiejskich, Cel szczegdlowy RPO WZ 2014-2020- Zmniejszone zagrozenie wykluczeniem
spotecznym ludnosci zamieszkujacej obszary zdegradowane i peryferyjne.



10.
1.

Fundusze . g i i
Europejskie e # Pomorze Umiuim?:ﬁf: -
Program Regionalny - \4{' Zachodnie Rozwoju Regionalnego

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢c od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub daiszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i ich
zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§7
(wynagrodzenie i sposéb platnosci)
Strony ustalajg taczne wynagrodzenie ogoélem zgodnie z ofertg Wykonawcy w  wysokosci:

........................ Zt netto (stownie: .........covivecivvciccviiniiinnennnn Zl) + naleiny podatek VAT .............zt
(sfownie: zh) brutto z
(SIOWNIE: .. e e e ), zgodnie z Formularzem

ofertowym stanowiacym zatacznik nr 1 do Umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejszg Umowa,

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz
optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem rob6t aktualne na dzien podpisania umowy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Ptatnosé¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania lokalu mieszkalnego w parterze istniejagcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w m. Moczydlo 18 na swietlice wiejska.”, ..

Podstawa zaptaty bedzie prawidfowo wystawiona faktura VAT wraz z czeSciowym protokotem odbioru
potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski, zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow za zakonczone i odebrane roboty i o$wiadczenia
podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw o otrzymaniu wynagrodzenia za roboty przez siebie
zrealizowane.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czesciowego.

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane beda dokonywane wg. nastepujacych zasad:

a) faktury przejsciowe wystawione przez Wykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu. Faktury przejsciowe
wystawione beda kazdorazowo na podstawie protokotu czeSciowego odbioru robét badz usltugi, obejmujacego

roboty

lub ustugi wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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Wartos¢ faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90%, wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy
robdt wykonane w danym okresie rozliczeniowym .
b) faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu koricowego robot.

12.
13.
14.

18.

16.

17,

18.

19

20.

21.

22.

23.

24,

25,

Zaptata faktur Wykonawcy nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionej faktury VAT zloZzonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 9 oraz potwierdzeniem
dokonania zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze VAT.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo. Z
chwilg zlozenia przez Wykonawce faktury Vat za odebrang czes¢ robét objetych umowa przediozy on
Zamawiajacemu kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/ dalsi
podwykonawcy otrzymali nalezne im wynagrodzenie. W przypadku braku takich dokumentow Wykonawca
zobowigzany jest do kazdej faktury dotaczy¢ pisemne o$wiadczenie, ze roboty objete zlozong fakturg Vat
wykonane zostaty sitami wiasnym bez udzialu Podwykonawcow/ dalszych podwykonawcow.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 23 niniejszego paragrafu.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co do wysokosci kwot
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow do czasu zawarcia i wykonania
pomigdzy Wykonawcg, a podwykonawca, przy udziale Zamawiajacego, porozumienia w sprawie zaptaty
naleznego wynagrodzenia podwykonawcy. Strony zgodnie stwierdzaja, iz nie zachodzi opdznienie
Zamawiajacego wobec Wykonawcy w spefnieniu $wiadczenia pienieznego — zaptaty wynagrodzenia
umownego w czesci zatrzymanej i odsetki ustawowe nie beda naliczane.

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapic do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawey, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie mingl, a Wykonawca o$wiadczyt pisemnie
Zamawiajacemu, ze nie dokona ptatnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode na
dokonanie tej ptatnosci ze swego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystgpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i zlozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na bezposrednig
zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy —zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne, koszty
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poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuije sie posiada¢ lub zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni

od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa),powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz kwota umowy brutto okreslona w § 7
ust. 1.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.
Koszt umowy, lub umow, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
calosci Wykonawca.
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
W szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé sie z
przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.
W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub
nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie 7 dni, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 9 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni

roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo
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2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajacego informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego podstawe do odstapienia od

umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost

zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezp;eczenlu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwiazku z niniejsza umowa, w tym w

szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych

bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow
zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z

zabezpieczenia.

Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczef z tytulu rekojmi za wady oraz gwarancji pozostanie kwota w
wysokosci  30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Czgséc
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie
pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwarancii.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonat zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jednag lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie zwrocone wraz z

odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
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1.

12.

wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce

pisemnego wezwania do zaplaty.

W terminie 14 dni przed uptywem wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

jest zobowigzany przediuzy¢ wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 11 ninigjszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

albo

2)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej réwnowartosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

4)  odstapienia od umowy w terminie 30 dni od uplywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej.

13. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia,

§10

(nalezyte wykonanie umowy, odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)
Strony moga rozwigza¢ umowe na podstawie pisemnego porozumienia.
W przypadku stwierdzenia wad nadajacych sie do usunigcia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
odbioru robot i wyznaczenie terminu usuniecia wad. Po uptywie wyzej wymienionego terminu naliczane bedag
kary umowne okreslone w § 11.
W przypadku stwierdzenia wad nie nadajacych sie do usuniecia, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do obnizenia
odpowiednio wynagrodzenia.
W przypadku stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usunigcia jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze od umowy odstapic.
W przypadku opoznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy diuzszego niz 5 dni w wykonaniu
przedmiotu umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy bez koniecznosci
wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.
W przypadku opéznienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey diuzszego niz 5 dni w rozpoczeciu
realizacji przedmiotu umowy liczac od dnia podpisania umowy Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
odstapienia od umowy bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 3-6 powyzej w
terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego
podstawe do odstapienia od umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu,
Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

Projekt wspoffinansowany przez Unig Europejskq ze Srodkéw EFRR, RPZP, 9. 05 Priorytetowa — Infrastruktura

publiczna, Dziafanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i spolecznej ubogich spolecznosci i

obszarow miejskich i wiejskich, Cel szczegdlowy RPO WZ 2014-2020- Zmniejszone zagrozenie wykluczeniem
spotecznym ludnosci zamieszkujace] obszary zdegradowane i peryferyjne.



Fundusze : g i j
Europejskie ggf:lfap ospolita # pomorze Umiuil::jgf:ﬁtaz
Program Regionalny - ‘ﬁ Zachodnie Rozwoju Regionalnego

9. Poza wypadkami okreslonymi w ust. 3- 6 i 7 powyzej Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) Wykonawca nie wykona umowy w okreslonym terminie lub naruszy inne istotne postanowienia

umowy,
w szczegolnosci, jesli parametry wykonywanego przedmiotu umowy bedg odbiegaé od
wymaganych przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i mimo
pisemnego wezwania do wykonania w wyznaczonym terminie lub zaprzestania naruszania
postanowien umowy do wezwania sig nie zastosuje,

2) Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy nienalezycie lub w sposéb
nienalezyty albo sprzeczny z umowg, lub w sposdéb niestaranny lub nie przestrzega warunkéw
realizacji prac okreslonych w niniejszej umowie albo narusza opisane obowigzki stron, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢.

10. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
okreslonych w ust. 9 powyzej.

11. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwiazania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
przypadku,
gdy wszczeto postepowanie o ogloszenie upadiosci, postepowanie naprawcze lub w przypadku jej
zasadniczej reorganizacji (np.: poprzez podziat lub potaczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku bankowego
Wykonawcy, czynigcym watpliwym wykonanie zgodnie z jej postanowieniami.

12. Zamawiajgcy moze rozwigzat umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a. zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

b. wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24
ust. 1;

c. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzif, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybilo zobowigzaniom, ktore
cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zaméwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

13. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11-12 powyzej, prawo do ziozenia o$wiadczenia o rozwigzania
umowy przystuguje Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia powziecia przez Zamawiajacego o zaistnieniu
ostatniego zdarzenia stanowigcego przyczyne rozwiazania umowy. Kazde nowe naruszenie powoduje, ze
termin do zlozenia o$wiadczenia, o ktérym mowa powyzej biegnie na nowo od dnia powziecia 0 nim
wiadomosci przez Zamawiajacego

14. Powyzsze postanowienia nie uchybiajg uprawnieniom stron do rozwiazania umowy/odstapienia od niej na
podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepiséw prawa.

15. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11 i 12 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytulu wykonania czesci umowy do chwili jej rozwigzania stosownie do zapiséw zawartych w § 7 niniejszej
umowy.

16. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 11
(kary umowne)

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych.

2. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokoSé:
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1) Zamawiajgcemu przysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawey:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, - w wysokosci 800,00 zt
(stownie: osiemset ziotych 00/100) za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
ninigjszej umowy - w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ziotych zt 00/100) za kazdy dzien
zwioki,

c) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi i
gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ziotych 00/100) za
kazdy dzier zwioki,

d) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 14 dni - w
wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ziotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robét ponad okres 2 tygodni,

e) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000,00 z! (stownie: jeden tysiac zlotych
00/100),

f) za nieprzedioZenie poSwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100),

g) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 1000,00 zt (sfownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy
przypadek stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

h) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nafoZenia kary
umownej w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazde naruszenie,

) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych 00/100) za kazde naruszenie.

2)  zaodstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% lacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3)  za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dostarczenie dowodow
potwierdzajacych zatrudnienie 0sob na umowe o prace — w wysokosci 500,00 zt (pietset zlotych)
za kazdy dzier zwioki;

4)  zanieprzediozenie w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy harmonogramu realizacji robét
budowlanych, harmonogramu pfatnosci oraz tabeli elementow rozliczeniowych zadania — w
wysokosci 500,00 zt (piecset ziotych) za kazdy dzien zwioki;

5)  za niezatrudnienie z winy Wykonawcy co najmniej jednej osoby, o ktérej mowa w § 5 ust. 4 -
5.000 zt za kazdy potwierdzony przypadek;

6) za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na dostarczenie dowodéw
potwierdzajacych zatrudnienie osoby, o ktérej mowa w §17 ust. 1 — w wysokoéci 500,00 zt (piecset
zZtotych) za kazdy dzien zwioki.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku moZliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni od

daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
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(dopuszczalne zmiany postanowieft umowy)

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czgscig umowy.

2. Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takie]
zmiany, ktory powinny zawierac:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

¢) analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

d) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostac przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o

danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z
wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym
propozycji  rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone  w  SIWZ, i informaciji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoci stanowigcych
podstawe zgdania zmiany.

5. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany
i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

6. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny
jego zasadnosci, do kontroli dokumentaciji, o ktorej mowa w ust. 5i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

7. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o ktorej mowa
w ust.5 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopi.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny
robét

i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii.

10. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymaga¢ formy pisemnego
aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

11. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza Iub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3)  nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,
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4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie
mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub nigjasnosci
| doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez Strony,

5)  gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych
w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej
uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacii
projektowej, ,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7)  wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

12, Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé¢ zmiang kosztow wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czeéé robot wykonywanych po dacie
wejscia w Zycie przepisow stanowiacych ozmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2) w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,

3) jezeli powstanie koniecznos¢ lub mozliwo$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentacii
projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentaciji projektowej rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
a w szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na poprawe bezpieczenstwa, funkcjonalnose,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej lub z uwagi na korzysci dla
Zamawiajacego.

4) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania platnosci
na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania
lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji zadania.

13. Dopuszcza sie mozliwost zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:
1) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci gdy ujawnily sie nieprawidiowosci w jakosci, technologii
robét, materiatow,
2) wystapienia konieczno$ci udzielenia zamowienia dodatkowego,
3) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslone]
modyfikacii,
4) wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy dolozeniu
nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,
5) zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
6) dziatania 0sob trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,
7) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
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8) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umowa,

9) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej.

10) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) - 3) niniejszego paragrafu, ktére stanowig podstawe do

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

11) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania, zamechanta

lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

14, Dopuszcza sie zmiane 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie,

w nastepujacych przypadkach:

1) smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spetnia wymagania

okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z Zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

15. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o dokonanie zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy, pod warunkiem uzyskania kazdorazowej zgody Zamawiajacego, w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci lub mozliwosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentaciji projektowej,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane,

3)  wystapienia warunkdéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentaciji projektowej,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

5)  wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

16. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano

wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci okreslonych w art. 144 ust. 1 PZP.

§13
(sita wyzsza)

1 Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegélnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
starannosci.

3 Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1 - 3 sg spetnione:

1)  wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,
2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,
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Zatacznik do umowy — wzér karty gwarancyijnej

T3 Tu7TA7A | —
ZdANia o r.

Karta gwarancyjnanr........... /2020
okres$lajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika)
z tytutu gwarancji jakosci

Przedmiot karty gwarancyjnej:
,Roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy nr.................. Z UM s istos
2020r."

? ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania lokalu mieszkalnego w parterze istniejacego

budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Moczydlo 18 na swietlice wiejska.”,

Charakterystyka techniczna obiektu, lub elementy przedmiotu gwarancji:
(Opis przedmiotu zaméwienia — umowy)

Data odbioru koncowego obiektu:

Wykonawca o$wiadcza:

ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie z umowa nr
................ z dnia ..................2020 r., dokumentacjg projektowg (wg zalgcznika do umowy),
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno budowlanymi.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancj,

2) usuniecia zgtoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego,

3) usuniecia wad szczegolnie ucigzliwych natychmiast, jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych
nie jest mozliwe w tym okresie, to niezwlocznie po ustapieniu przeszkody,

4) nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku gdy wada elementu obiektu o diuzszym
okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu dla ktorego okres gwarancji juz uplynaf,
5) pisemnego stwierdzenia usuniecia wad do 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego o
dokonaniu naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny:
za wszelkie szkody i straty ktore spowodowat usuwaniem wad lub wykonywaniem zobowigzan

zawartych w Umowie.
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Zamawiajacy (Uzytkownik) zobowiazuje sie:
do przechowywania powykonawczej dokumentacji technicznej i protokolu przekazania obiektu do
eksploatacji w celu kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usuniecia.

Ogdlne warunki gwarancji jakosci.

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej,

2) szkod wyniklych z winy Zamawiajacego (Uzytkownika), a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposob
niezgodny z instrukcjg, lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

3) szkdd wyniktych ze zwloki w zgloszeniu wady Wykonawcy.

Czas trwania gwarancji za wady jakoSciowe, liczac od daty odbioru koricowego obiektu, wynika z
okresu niezbednego do ujawnienia sie lub wykrycia wady, nie okresla natomiast trwalosci obiektu i jego

urzadzen.

Okres gwarancji ustala sig na ..... lat (sfownie: ............Iat) od daty bezusterkowego odbioru
koncowego lub daty usuniecia usterek i wad okre$lonych w protokole odbioru koricowego.
Okres rekojmi wynosi ............... lat od daty bezusterkowego odbioru koncowego lub daty usuniecia

usterek i wad okreslonych w protokole odbioru koncowego.

Podpis WiKonaWeY: wummsssorsmsmsmamms s

MigjSCOWOSE [ data ........o.ccvveiceeeee e,
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